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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
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EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015, y en especial lo contemplado en el 
Decreto Departamental No.05 de 2018, expedido por el señor Gobernador de Bolívar y,

CONSIDERANDO

Que en desarrollo de sus competencias legales, EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a través de la 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA determinó la necesidad de contratar la "INTERVENTOR!A 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES 
OBRAS: GRUPO I: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA 
(TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL 
HOBO EN BOLIVAR, L  = 12.16 KM’’. GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, se 
realizó el Estudio del Sector, los Estudios y Documentos Previos y de costos encaminados a determinar la 
conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos, jurídicos y el 
correspondiente Proyecto de Pliegos de Condiciones.

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, resultó conveniente y oportuno adelantar el proceso 
cuyo objeto se ha indicado.

Que se verificó la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible en el presupuesto de EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, para amparar el costo máximo estimado de la contratación en referencia, el 
cual, acorde con los estudios financieros y de precios efectuados, ascendió a un presupuesto oficial estimado 
de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 50/100 ($5.899.855.206,50) M/CTE amparado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal adjunto al expediente y que hace parte integral del presente acto.

Que la modalidad de selección de contratista que se utilizó para escoger a quien ejecute el objeto contractual 
aludido será el de concurso de méritos atendiendo la naturaleza de la consultoría de la contratación y que es 
esta la forma que por regla general debe utilizarse para seleccionar a los contratistas del estado, conforme al 
mandato de las leyes arriba citadas.

Que de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos de Condiciones a 
que se sujetaría el Proceso de Selección, documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas, 
organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en el SECOP -  Portal Único de 
Contratación y a través de aviso de convocatoria pública difundido por ese mismo medio, desde el 29 de 
diciembre de 2017.

Que mediante Resolución N°°81 del 05 de febrero de 2018, se ordenó la apertura del concurso de mérito 
abierto No. CMA-SI-016-2017 cuyo objeto es ""INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:GRUPO I: 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL MONTES 
DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN BOLIVAR, L = 
12.16 KM’’. GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL 
MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR’’

Que al cierre del concurso de mérito que tuvo lugar el día 13 de febrero de 2017, a las 10:00 a.m., se 
presentaron las siguientes propuestas:

PROPONENTE #1: INGEOCIM S.A.S.
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: 800155100-6
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INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

N/A

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

CAMILO ADOLFO NAJER RODRIGUEZ 
C .C .79149315

PROPONENTE #2: CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR
GRUPO:
# DE IDENTIFICACIÓN:

GRUPO #1 -  GRUPO #2 
N/A

INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
NIT. 900139110-5
R.L.: MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO 
C.C. 79264753 
PARTICIPACIÓN 50%

JOYCO S.A.S.
NIT. 860067561-9
R.L.: JOAQUÍN JOSÉ ORTÍZ GARCÍA 
C.C. 80425579 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO 
C.C. 79264753

PROPONENTE #3: CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR
GRUPO:
# DE IDENTIFICACIÓN:

GRUPO #1 -  GRUPO #2 
N/A

INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT. 830101071-8
R.L.: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 
C .C .19256659 
PARTICIPACIÓN 35%

GES INVERSIONES S.A.S 
NIT. 901085973-4 
R.L.: FELIPE ULLOA AVENDAÑO 
C .C .1090459668 
PARTICIPACIÓN 20%

MS COL S.A.S.
N IT .900802167-8
R.L.: FRANCISCO JAVIER SOPEÑA MARTÍNEZ 
C E PAC468079 
PARTICIPACIÓN 20%

AGÜERO & VÁSQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900614577-8
R.L. PAOLA CECILIA AGÜERO NARANJO 
C.C. 22493554 
PARTICIPACIÓN 20%

GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
NIT. 900396810-3
R.L.: ALEJANDRO MARTIN RESTREPO 
C.C. 72005111 
PARTICIPACIÓN 5%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
C.C. 19256659

PROPONENTE #4: CONSORCIO HMB2018
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SM6-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE HMB CONSULTORÍA S.A.S.
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE NIT. 900765896-1
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y R.L.: OSCAR JIMÉNEZ CELIS
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN C.C. 4239374
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

PARTICIPACIÓN 50%

HMB INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
NIT. 900996428-7 
OSCAR JIMÉNEZ CELIS 
C.C. 4239374 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN OSCAR JIMÉNEZ CELIS
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

C.C. 4239374

PROPONENTE #5: CONSORCIO INTERBOLIVAR
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL 
C.C. 19058590 
PARTICIPACIÓN 50%

IVICSA S.A.S.
NIT. 900790342-7 
R.L.: RICARDO LÓPEZ SERRANO 
C.C. 444510 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
C .C .19058590

PROPONENTE #6: INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: 900866374-0
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

N/A

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

R.L.: HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA 
C .C .17137023

PROPONENTE #7: CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT 8901116722-8 
R.L.: PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
C .C .17190137 
PARTICIPACIÓN 50%

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA 
NIT. 802008390-3
R.L.: MARTHA LUCÍA AGUDELO NAVARRO 
C.C. 32739783 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
C .C .17190137

OBSERVACIONES: N/A

1 PROPONENTE #8: | SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S Â
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GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: 9001516472
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

N/A

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

R.L.: ESPERANZA VELASQUEZ BOTERO 
C.C. 31151069

PROPONENTE #9: CONSORCIO INTEC BOLÍVAR
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA -  INGECON S.A.S. 
NIT. 810002747-0
R.L.: ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES 
C .C .42160437 
PARTICIPACIÓN 41%

ESTUTEC S.A.S.
NIT. 900968904-2 
R.L.: MARIO CABRERA DUSSAN 
C .C .17087167 
PARTICIPACIÓN 39%

JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS 
C.C. 79368586 
PARTICIPACIÓN 20%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES 
C.C. 42160437

PROPONENTE #10: SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S.
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: 900967937-0
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

N/A

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

JUAN LUIS CADAVID RESTREPO
C.C. 70035153

# DE TOMOS: 2 TOMOS SOBRE # 1 -  AMBOS GRUPOS (1 ORIGINAL Y 1 COPIA) 
1 SOBRE # 2 -  GRUPO #1 
1 SOBRE # 2 -G RUPO  #2

PROPONENTE #11: CONSORCIO BOLÍVAR 016
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

CULMEN INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.
NIT. 900842488-8
R.L.: ENRIQUE ALVARO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
C.C. 79865522 
PARTICIPACIÓN 60%

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CLINTONG S.A.S. 
N IT .900435796-6
R.L.: LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS 
C.C. 52431211
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PARTICIPACIÓN 30%

EIE ECHEVERRY INGENIERÍA Y ENSAYOS S.A.S. 
NIT. 830068897-3
R.L.: MAGDA ROCÍO ECHEVERRY HERNÁNDEZ 
C.C. 40030981 
PARTICIPACIÓN 10%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

MAGDA ROCÍO ECHEVERRY HERNÁNDEZ 
C.C. 40030981

PROPONENTE #12: CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR 2018
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

PROYECTOS Y GESTIONES DEL DESARROLLO S.A.S. 
NIT. 900508212-1
R.L.: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ 
C.C. 73242702 
PARTICIPACIÓN 60%

ECOVIAS S.A.S.
NIT. 890104625-1
R.L.: LUIGY PUGLIESE MERCADO 
C.C. 8739219 
PARTICIPACIÓN 40%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ 
C.C. 73242702

PROPONENTE #13: CONSORCIO MONTES DE MARIA
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

GESTIÓN Y DISEÑO ELÉCTRICO S.A.
N IT .860031282-3
R.L.: JOSE LEONARDO RINCÓN VAQUERO 
C.C. 30433995 
PARTICIPACIÓN 50%

BAC GROUP S.A.S.
NIT. 901037846-2
R.L.: RESMUNDO LEON MANGA COTE 
C.C. 72002199 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

RESMUNDO LEON MANGA COTE 
C.C. 72002199

PROPONENTE #14: CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

ESTRATEGIA SOCIAL S.A.S.
NIT. 900909170-1
R.L.: ALBERTO MANUEL ALMENDRALES TORRES
C.C. 77191956 
PARTICIPACIÓN 70%

OPCIONA S.A.S.
NIT. 901055520-3
R.L.: FERNANDO ÁLVAREZ PARDIÑA 
C .E .472847 
PARTICIPACIÓN 30%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

R.L : KATIANA ESCUDERO CALERO 
C.C. 40937510

| PROPONENTE #15: l CONSORCIO PAVIMENTOS 016
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GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

HUGO ALFREDO POSO PRADO 
C.C. 4610382 
PARTICIPACIÓN 20%

GRUPO POSO S.A.S.
NIT. 800007208-9
R.L.: HUGO ALFREDO POSO MONCADA 
C.C. 88197628 
PARTICIPACIÓN 40%

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.
NIT. 830027712-4
R.L.: RODRIGO ALBERTO DÍAS BEJUMEA 
C .C .8135811 
PARTICIPACIÓN 40%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

R.L.: HUGO ALFREDO POSO MONCADA 
C.C. 88197628

PROPONENTE #16: CONSORCIO OBRAS DE BOLÍVAR
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

VELNEC S.A.
NIT. 800028455-1
R.L.: MONICA MARÍA PARDO ARAGON 
C.C. 31992781 
PARTICIPACIÓN 33%

SIGA INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900298474-4
R.L.: ERICA LILIANA ACOSTA ALZATE 
C.C. 43839377 
PARTICIPACIÓN 33%

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 
NIT. 891500627-6
R.L.: MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ 
C.C. 10527074 
PARTICIPACIÓN 34%

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ 
C .C .10527074

PROPONENTE #17: KRISTAL INGENIEROS S.A.S.
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: 901031725-2
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS O INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL)

N/A

REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

R.L.: HERNANDO VEGA CAMERRANO 
C.C. 80401274

# DE TOMOS: 4 TOMOS SOBRE # 1 -  AMBOS GRUPOS (2 ORIGINALES Y 2 COPIAS) 
1 SOBRE # 2 -G RUPO  #1 
1 SOBRE # 2 -  GRUPO #2

PROPONENTE #18: CONSORCIO CARIBE
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
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# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

INEICA LTDA 
NIT. 800117971-2
R.L.: JUAN MANUEL GUARDO GARCÍA 
C.C. 72248724 
PARTICIPACIÓN 33.3%

INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. 
NIT. NO LEGIBLE, NO SE PUEDE CONSTATAR 
R.L. JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO 
C.C. 79787849 
PARTICIPACIÓN 33.3%

ECG COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900890758-6
R.L.: FRANCISCO PARDO CAMPO 
C.C. 490808 
PARTICIPACIÓN 33.4%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

JUAN MANUEL GUARDO GARCÍA 
C.C. 72248724

PROPONENTE #19: CONSORCIO CR BOLÍVAR
GRUPO: GRUPO #1 -  GRUPO #2
# DE IDENTIFICACIÓN: N/A
INTEGRANTES- *EN EL CASO DE 
PROPONENTES PLURALES (NOMBRE DE 
LOS CONSORCIADOS 0  INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
NIT. 8900908097-1
R.L.: DIEGO ZAPATA GÓMEZ
C.C. 7107219
PARTICIPACIÓN 50%

RESTREPO Y URIBE S.A.S.
NIT. 860009250-6 
R.L.: FERNANDO CARO RIVERA 
C.C. 19432302 
PARTICIPACIÓN 50%

REPRESENTANTE LEGAL 0  QUIEN 
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA:

FERNANDO CARO RIVERA 
C.C. 19432302

Que el día 13 de marzo 2018, publicó en el Portal www.colombiacompra.qov.co la evaluación preliminar a las 
propuestas presentadas, con el siguiente resumen:

INFORME TECNICO PRELIMINAR GRUPO I

En cumplimiento de la designación, como miembros del Comité Asesor Evaluador del CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO No. CMA-SI-016-2017, se procede a evaluar las ofertas presentadas por los siguientes 
proponentes:

RESUMEN DE HABILITANTES TECNICOS

No. PROPONENTES CUMPLE/NO
CUMPLE

1 INGEOCIM S.A.S. SUBSANAR

2 CONSORCIO VIAS BOLIVAR SUBSANAR

http://www.colombiacompra.qov.co
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3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR CUMPLE

4 CONSORCIO HMB 2018 NO CUMPLE

5 CONSORCIO INTER-BOLIVAR NO CUMPLE

6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.

SUBSANAR

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR CUMPLE

8 SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

SUBSANAR

9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR SUBSANAR

10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 
S.A.S SUBSANAR

11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 SUBSANAR

12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018 SUBSANAR

13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA SUBSANAR

14 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 CUMPLE

15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 SUBSANAR
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16 CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR SUBSANAR

17 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. CUMPLE

18 CONSORCIO CARIBE NO CUMPLE

19 CONSORCIO CR BOLÍVAR SUBSANAR

NOTA: El profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS fue propuesto por los oferentes CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y residente de 
¡nterventoria respectivamente; aspectos que debe ser aclarado por los citados proponentes.

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES
Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.

La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

O oncoplo
Puntajo m áxim o

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 600

PONDERACIÓN DEL PROMEDIÓ DE. FACTURACIÓN \C n SUAjL IOTA. DE 
LOS CONI HA 1 OS AÜREU17 A DOS VAL DOS 41»

MAYOR VALOR DEL CON * RATO DEL *01 AL DE LOS CON!RATOS 
VALIOOS 200

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
^FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES*

250

DSREC1 OR DE INTERVEN1 ORÍA 130

RE SIDEN ’ E DE N11RVEN ! DRÍA 120

3- DISPONIBILI DAD DE L ABORATO RIO 50

4. APOYO A LA  INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL 1 DOO
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PROPONENTE No.lFACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÉT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 350

PROPONENTE No.2

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS BOLIVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 395,5505585

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

\
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:160-161

TOTAL PUNTAJE 825,550559

PROPONENTE No.3

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 397,1536221

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50
ANEXO No.2 DE
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PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 997,1536221

PROPONENTE No.4

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO HMB 2018 FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACION DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 361,6144547

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
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Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:364-365

TOTAL PUNTAJE 781,6144547

PROPONENTE No.5

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTER-BOLIVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,0798057

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:70-71
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TOTAL PUNTAJE 854,0798057

PROPONENTE No.6

FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 378,9360330

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631

TOTAL PUNTAJE 953,9360330

PROPONENTE No.7

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"iMEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 197,3483159

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

TOTAL PUNTAJE 747,3483159

PROPONENTE No.8

FACTOR A EVALUAR SUPERVISION E INGENIERIA 
DE PROYECTOS S.A.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 0

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

%



\

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
300  i

V  MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 40 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 233-234

TOTAL PUNTAJE 230

PROPONENTE No.9

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTEC BOLÍVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 376,1930494

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1



BOLÍVAR Si AVANZA
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RESOLUCIÓN No. 2 ? MAR. 2018
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 412-413

TOTAL PUNTAJE 781,1930494

PROPONENTE No.10

FACTOR A EVALUAR SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,0971260

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 264-265

TOTAL PUNTAJE 699,0971260

PROPONENTE No.11

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO BOLÍVAR 
016

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÉ“  
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 390,6717333

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESOLUCIÓN No. 2 7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE No.14

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVAL 
BOLIVAR 2018

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,6024681

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 481-482

TOTAL PUNTAJE 999,6024681

PROPONENTE No.15

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO FOLIOS
PAVIMENTOS 016
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÉT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,7452621

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios 401-402

TOTAL PUNTAJE 769,7452621

PROPONENTE No.16

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO OBRAS DE 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 183,7765908

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE
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2 7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios : 158-159

TOTAL PUNTAJE 733,7765908

PROPONENTE No.17

FACTOR A EVALUAR KRISTAL INGENIEROS
S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÉT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

INHABIL ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO INHABIL ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
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Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO INHABIL ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

INHABIL Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE

NOTA: El proponente KRISTAL INGENIEROS S.A.S., resulta inhábil por superar la relación PFMT/PFMO la 
relación RPo.

PROPONENTE No.18

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CARIBE FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 398,0721375

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios.343-344

TOTAL PUNTAJE 748,0721375

PROPONENTE No.19

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 373,8770037

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 768,8770037

RESUMEN ASPECTOS FINANCIEROS:

PROPONENTE N 1. INGEOCIM SAS

CONCURSO DE MERITO 
ABIERTO CMA-SI-016-2017

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE 
PLANCHA (TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  
RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN BOLIVAR, L = 
12.16 KM”, GRUPO II: “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 
LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL 
MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE
INGEOCIM S.A.S

NIT 800155100-6

FOLIOS 21-77

FECHA DE RENOVACION 1/04/2017

INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016

PARTICIPACION 100%

ACTIVO CORRIENTE 6.542.628.422,00

ACTIVO TOTAL 6.849.575.080,00

PASIVO CORRIENTE 1.374.957.080,00

PASIVO TOTAL 2.353.130.874,00

PATRIMONIO 4.496.444.206,00

UTILIDAD OPERACIONAL 872.152.624,00

GASTOS DE INTERESES 1.751.021,00

Q
O
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. 30 0
2 7  MAR.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 4,76 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,34 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 498,08 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
0,19 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
0,13 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 2. CONSORCIO VIAS BOLIVAR

PRESUPUESTO
OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE
JOYCO SAS MAB INGENIERIA 

DE VALOR S.A
CONSORCIO 

VIAS BOLIVAR

NIT 860067561-9 900139110-5
FOLIOS 33-86 88-129
FECHA DE 
RENOVACION 27/03/2017 4/06/2017
INFORMACION
FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016
PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 7.679.992.000,00 18.819.166.911,00 26.499.158.911,00

ACTIVO TOTAL 7.679.992.000,00 20.204.533.061,00 27.884.525.061,00

PASIVO CORRIENTE 1.236.945.000,00 9.305.456.416,00 10.542.401.416,00

PASIVO TOTAL 1.236.945.000,00 9.365.717.373,00 10.602.662.373,00

PATRIMONIO 6.443.047.000,00 10.838.815.688,00 17.281.862.688,00
UTILIDAD
OPERACIONAL 1.044.360.000,00 4.951.915.911,00 5.996.275.911,00
GASTOS DE 
INTERESES _ 28.487.488,00 28.487.488,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 6,21 2,02 2,51 > 2,00 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO < CUMPLE



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

o f

2018

0,16 0,46 0,38 0,50
COBERTURA DE 
INTERESES #¡DIV/0! 173,83 210,49 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
0,16 0,46 0,35 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
0,14 0,25 0,22 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 3. CONSORCIO VIAL INTER BOLIVAR

PROPONEN
TE

DPC
INGENIERO
SSAS

GES
INVERSIO 
NES S.A.S

MS COL 
SAS

AGÜERO & 
VASQUEZ 
CONSTRUCCI 
ONES SAS

GPR
INGENIERIA DE
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUC 
TURA SAS

CONSORCIO
VIAL

INTERBOLIV
AR

NIT 830101071-8
901085973-
4

900802167-
8 900614577-8 900396810-3

FOLIOS 74-93 140-206 118-139 99-117
FECHA DE 
RENOVACIO 
N 2/05/2017 21/07/2017 8/09/2017 5/05/2017
INFORMACI
ON
FINANCIER
A 31/12/2016 5/06/2017 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
PARTICI PAC 
ION 35% 20% 20% 20% 5% 100%

ACTIVO
CORRIENTE

8.581.867.12
3,00

500.000.00
0,00

458.311.18
4,00 107.739.326,00 332.140.176,00

9.980.057.809
,00

ACTIVO
TOTAL

9.138.760.54
0,00

500.000.00
0,00

459.729.81
8,00 116.500.000,00 355.888.533,00

10.570.878.89
1,00

PASIVO
CORRIENTE 2374630339

277.669.12
1,00 6.164.403,00 12.652.778,00

2.671.116.641
,00

PASIVO
TOTAL 2374630339

277.669.12
1,00 6.164.403,00 16.120.578,00

2.674.584.441
.00

PATRIMONI
O

6.764.130.20
1,00

500.000.00
0,00

182.060.69
7,00 110.335.597,00 339.767.955,00

7.896.294.450
,00

UTILIDAD
OPERACION
AL

580.417.517,
00

103.897.98
0,00 12.207.798,00 4.791.608,00

701.314.903,0
0

GASTOS DE 
INTERESES 4.444.188,00

2.455.431,0
0 120.750,00 674.147,00 7.694.516,00

FINANCIEROS PLIEGO
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

LIQUIDEZ 3,61 lindeterm 1,65 17,48 26,25 3,74 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,26 0,60 0,05 0,05 0,25 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE 
INTERESES 130,60 Indetermin 42,31 101,10 7,11 91,14 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 0,09 0,57 0,11 0,01 0,09 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 0,06 0,23 0,10 0,01 0,07 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N4. CONSORCIO HMV 2018

PROPONENTE

HMV CONSULTORIAS
S.A.S

HMV
INFRAESTRUCTURA
S.A.S

CONSORCIO HMV 2018

NIT 900765896-1 900996428-7
FOLIOS 067-133 135-261
FECHA DE RENOVACION 26/04/2017 20/09/2017
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016
PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 8.833.582.689,00 1.007.147.826,00 9.840.730.515,00

ACTIVO TOTAL 9.556.643.304,00 1.007.147.826,00 10.563.791.130,00

PASIVO CORRIENTE 4.397.295.688,00 3.867.099,00 4.401.162.787,00

PASIVO TOTAL 4.485.509.217,00 3.867.099,00 4.489.376.316,00

PATRIMONIO 5.071.134.087,00 1.003.280.727,00 6.074.414.814,00

UTILIDAD OPERACIONAL 955.637.622,00 3.595.100,00 959.232.722,00

GASTOS DE INTERESES 2.569.765,00 _ 2.569.765,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 2,01 260,44 2,24 > 2,00 CUMPLE

^ j f l



RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
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ENDEUDAMIENTO 0,47 0,00 0,42 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 371,88 #¡DIV/0! 373,28 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,19 0,00 0,16 > 0,08 CUMPLE
RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 0,10 0,00 0,09 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 5. CONSORCIO INTER-BOLIVAR

PROPONENTE
LUIS HUMBERTO JAUREGUI IVICSA SAS CONSORCIO INTER- 

BOLIVAR

NIT 19058590-3 900790342-7

FOLIOS 019-026 29-39
FECHA DE RENOVACION 27/03/2017 30/03/2017

INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016

PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 1.146.266.119,00 1.423.756.158,00 2.570.022.277,00

ACTIVO TOTAL 1.881.300.245,00 1.427.380.577,00 3.308.680.822,00

PASIVO CORRIENTE 39.940.515,00 736.223.468,00 776.163.983,00

PASIVO TOTAL 39.940.515,00 890.644.075,00 930.584.590,00

PATRIMONIO 1.841.359.730,00 536.736.502,00 2.378.096.232,00

UTILIDAD OPERACIONAL 33.895.897,00 233.626.451,00 267.522.348,00

GASTOS DE INTERESES 490.562,00 _ 490.562,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 28,70 1,93 3,31 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,02 0,62 0,28 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 69,10 Indeterminado 545,34 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
0,02 0,44 0,11 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
0,02 0,16 0,08 > 0,040 CUMPLE
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE N6. INTERDISEÑOS

PROPONENTE INTERDISEÑOS

NIT 900866374-0
FOLIOS 21-86
FECHA DE RENOVACION 20/04/2017
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016
PARTICIPACION 100%

ACTIVO CORRIENTE 3.037.856.640,00

ACTIVO TOTAL 3.037.856.640,00

PASIVO CORRIENTE 64.573.239,00

PASIVO TOTAL 64.537.239,00

PATRIMONIO 2.973.319.401,00

UTILIDAD OPERACIONAL 331.795.760,00

GASTOS DE INTERESES 9.919.358,00

30 0 i
2 7 MAR. 2018

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 47,05 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,02 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE 
INTERESES 33,45 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,11 > 0,08 CUMPLE
RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 0,11 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 7. CONSORCIO INTER VIAS BOLIVAR

PROPONENTE
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S

INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

CONSORCIO 
INTERVIAS BOLIVAR

NIT 890116722-8 802008390-3
FOLIOS 30-117 119-148
FECHA DE RENOVACION 27/03/2017 22/03/2017
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016
PARTICIPACION 50% 50% 100%
ACTIVO CORRIENTE



RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

0  _ i
2 2 MAR. 2018

DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

10.566.028.643,00 1.747.385.171,00 12.313.413.814,00

ACTIVO TOTAL 14.422.990.573,00 2.826.716.081,00 17.249.706.654,00

PASIVO CORRIENTE 1.470.560.811,00 62.184.029,00 1.532.744.840,00

PASIVO TOTAL 3.933.010.318,00 942.584.843,00 4.875.595.161,00

PATRIMONIO 10.489.980.255,00 1.884.131.238,00 12.374.111.493,00

UTILIDAD OPERACIONAL 2.804.770.957,00 180.025.113,00 2.984.796.070,00

GASTOS DE INTERESES 94.555.860,00 . 94.555.860,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 7,19 28,10 8,03 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,27 0,33 0,28 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 29,66 #¡DIV/0! 31,57 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,27 0,10 0,24 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,19 0,06 0,17 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 8. SUPERING

PROPONENTE SUPERING
NIT 900516472-3
FOLIOS 010-65
FECHA DE RENOVACION 17/04/2017
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016
PARTICIPACION 100%
ACTIVO CORRIENTE 2.922.674.630,00
ACTIVO TOTAL 3.097.183.887,00
PASIVO CORRIENTE 729.354.901,00
PASIVO TOTAL 729.354.901,00
PATRIMONIO 2.367.828.986,00
UTILIDAD OPERACIONAL 755.938.544,00
GASTOS DE INTERESES 22.940.577,00

FINANCIEROS PLIEGO
LIQUIDEZ 4,01 > 2,00 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,24 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE INTERESES 32,95 > 2,00 CUMPLE
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ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,32 > 0,08 CUMPLE
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,24 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 9. CONSORCIO INTEC BOLIVAR

PRESUPUESTO OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE INGECON SAS
ESTUTEC SAS JORGE ISAAC 

VELAZQUEZ
CONSORCIO 
INTEC BOLIVAR

NIT 810002747-0 900968904-2 79368586-1

FOLIOS 26-47 48-79 79-131

FECHA DE RENOVACION 16/05/2017 23/03/2017 26/04/2017

INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
PARTICIPACION 41% 39% 20% 100%

ACTIVO CORRIENTE 3.225.374.000,00 196.441.000,00 728.854.610,00 4.150.669.610,00

ACTIVO TOTAL 6.009.450.000,00 196.441.000,00 930.854.610,00 7.136.745.610,00

PASIVO CORRIENTE 2068675000 45.903.455,00 2.114.578.455,00

PASIVO TOTAL 2566036000 73.388.942,00 2.639.424.942,00

PATRIMONIO 3.443.414.000,00 196.441.000,00 857.465.668,00 4.497.320.668,00

UTILIDAD OPERACIONAL 774.951.000,00 177.633.000,00 952.584.000,00

GASTOS DE INTERESES 53.132.000,00 . 458.785,00 53.590.785,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 1,56 Indetermi 15,88 1,96 > 2,00
NO
CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,43 0,08 0,37 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 14,59 Indetermin 387,18 17,78 > 2,00 CUMPLE
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
0,23 0,21 0,21 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
0,13 . 0,19 0,13 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 10. SERVICIOS DE INTEVENTORIA INTEGRAL SAS

CONCURSO DE MERITO ABIERTO CMA-SI-016-2017

NIT 900967937-0

FOLIOS 016-58

FECHA DE RENOVACION 17/04/2017

INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016

PARTICIPACION 100%

ACTIVO CORRIENTE 17.845.000,00

ACTIVO TOTAL 17.845.000,00

PASIVO CORRIENTE 6.454.000,00

PASIVO TOTAL 6.454.000,00

PATRIMONIO 11.391.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL 1.324.000,00

GASTOS DE INTERESES .

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 2,76 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,36 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES Indeterminado > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0,12 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,07 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 11. CONSORCIO BOLLIVAR 016
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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO

£

2  7 m .  2018
DE CONCURSO

DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PRESUPUESTO OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE

CULMEN 
INTERNATIONAL 
CONSULTING SAS

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINCCO SAS

EIE
ECHEVERRY 
INGENIERIA Y 
ENSAYOS SAS

CONSORCIO 
BOLIVAR 016

NIT 900842488-8 900435796-6 830068897-3

FOLIOS 123-375 376-413 377-413

FECHA DE RENOVACION 18/04/2017 12/05/2017 12/05/2017
INFORMACION
FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015

PARTICIPACION 60% 30% 10% 100%

ACTIVO CORRIENTE 758.512.655,00 1.353.143.103,00 2.880.491.299,00 4.992.147.057,00

ACTIVO TOTAL 845.938.502,00 1.390.034.430,00 5.605.881.625,00 7.841.854.557,00

PASIVO CORRIENTE 372889712 148.288.359,00 989.309.481,00 1.510.487.552,00

PASIVO TOTAL 580378195 183.288.359,00 989.309.481,00 1.752.976.035,00

PATRIMONIO 265.560.307,00 1.206.746.071,00 4.616.572.144,00 6.088.878.522,00

UTILIDAD OPERACIONAL 240.060.032,00 194.937.200,00 275.397.804,00 710.395.036,00

GASTOS DE INTERESES . 1.040.000,00 41.897.087,00 42.937.087,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 2,03 9,13 2,91 3,30 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,69 0,13 0,18 0,22 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES #¡DIV/0! 187,44 6,57 16,55 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,90 0,16 0,06 0,12 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,28 0,14 0,05 0,09 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 12. CONSORCIO INTER VIAS DE BOLIVAR

PRESUPUESTO OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE

ECOVIAS SAS INGENIERIA DE 
PROYECTOS SAS

CONSORCIO 
INTERVIAS DE 
BOLIVAR 2018

NIT 890104625-1 860067561-9
FOLIOS 34-126 30-118
FECHA DE RENOVACION 22/03/2017 10/04/2017
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cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO

DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016

PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 3.683.863.676,00 5.170.847.000,00 8.854.710.676,00

ACTIVO TOTAL 5.348.382.327,00 5.973.839.000,00 11.322.221.327,00

PASIVO CORRIENTE 300.247.833,00 3.918.343.000,00 4.218.590.833,00

PASIVO TOTAL 1.215.826.002,00 4.128.721.000,00 5.344.547.002,00

PATRIMONIO 4.132.556.325,00 1.845.118.000,00 5.977.674.325,00

UTILIDAD OPERACIONAL 805.666.872,00 585.185.000,00 1.390.851.872,00

GASTOS DE INTERESES 36.666.838,00 101.752.000,00 138.418.838,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 12,27 1,32 2,10 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,23 0,69 0,47 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 21,97 5,75 10,05 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,19 0,32 0,23 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,15 0,10 0,12 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 13. CONSORCIO MONTES DE MARIA

PRESUPUESTO OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE

GESTION Y DISEÑO 
ELECTRICO SA

BAC GROUP 
SAS

CONSORCIO 
MONTES DE MARIA

NIT 860031282-3 901037846-2
FOLIOS 044-062 064-106
FECHA DE RENOVACION 10/05/2017 23/11/2017
INFORMACION
FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016
PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 16.130.648.343,00 6.000.000,00 16.136.648.343,00

ACTIVO TOTAL 31.517.738.771,00 6.000.000,00 31.523.738.771,00

PASIVO CORRIENTE 6.144.099.414,00 6.144.099.414,00

PASIVO TOTAL 15.094.124.091,00 _ 15.094.124.091,00

^ l
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I:
“iMEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PATRIMONIO 16.423.614.680,00 6.000.000,00 16.429.614.680,00

UTILIDAD OPERACIONAL 1.744.501.967,00 5.000.000,00 1.749.501.967,00

GASTOS DE INTERESES 520.618.870,00 . 520.618.870,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 2,63 Indeterminado 2,63 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,48 0,48 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE 
INTERESES 3,35 Indeterminado 3,36 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
0,11 0,83 0,11 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
0,06 0,83 0,06 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N14. CONSORCIO INTER VIAL BOLIVAR 2018

PROPONENTE
ESTRATEGIA SOCIAL SAS

OPCIONA SAS CONSORCIO 
INTERVIAL 

BOLIVAR 2018

NIT 900909170-1 901055520-3
FOLIOS 036-070 72-103

FECHA DE RENOVACION 29/06/2017 28/03/2017
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2016 20/02/2017
PARTICIPACION 70% 30% 100%

ACTIVO CORRIENTE 97.400.000,00 500.000.000,00 597.400.000,00

ACTIVO TOTAL 116.000.000,00 500.000.000,00 616.000.000,00

PASIVO CORRIENTE 8.500.000,00 8.500.000,00

PASIVO TOTAL 8.500.000,00 8.500.000,00

PATRIMONIO 107.500.000,00 500.000.000,00 607.500.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL 137.204.232,00 137.204.232,00

GASTOS DE INTERESES _ .

FINANCIEROS PLIEGO
LIQUIDEZ #¡DIV/0! > 2,00 CUMPLE
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

11,46 70,28

ENDEUDAMIENTO 0,07 0,01 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE 
INTERESES Indeterminado Indeterminado Indeterminado > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD
PATRIMONIO

SOBRE
1,28 0,23 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD
ACTIVOS

SOBRE
1,18 _ 0,22 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N 15 CONSORCIO PAVIMENTO 016

PRESUPUESTO
OFICIAL $5.899.855.206

PROPONENTE
HUGO ALFREDO 
POSSO PRADO

GRUPO POSSO 
SAS

D&B
INGENIEROS 
CIVILES SAS

CONSORCIO 
BOLIVAR 016

NIT 4610382-0 800007208-9 830027712-4

FOLIOS 050-070 072-082 031-048
FECHA DE 
RENOVACION 2/05/2017 27-04-/2017 21/04/2017
INFORMACION
FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015

PARTICIPACION 20% 40% 40% 100%

ACTIVO CORRIENTE 1.785.016.020,00
10.127.831.483,0
0

2.045.275.322,0
0

13.958.122.825,0
0

ACTIVO TOTAL 3.440.419.189,00
14.347.234.734,0
0

2.553.941.395,0
0

20.341.595.318,0
0

PASIVO CORRIENTE 382005636 3.680.120.169,00 54.569.664,00 4.116.695.469,00

PASIVO TOTAL 957150429 5.059.369.116,00 368.274.425,00 6.384.793.970,00

PATRIMONIO 2.483.268.760,00 9.287.865.618,00
2.185.666.970,0
0

13.956.801.348,0
0

UTILIDAD
OPERACIONAL 652.656.229,00 669.295.894,00 283.198.446,00 1.605.150.569,00
GASTOS DE 
INTERESES 61.225.063,00 295.740.097,00 11.391.774,00 368.356.934,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 4,67 2,75 37,48 3,39 > 2,00
CUMPL
E

ENDEUDAMIENTO 0,28 0,35 0,14 0,31 < 0,50
CUMPL
E

COBERTURA DE INTERESES > CUMPL
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

10,66 2,26 24,86 4,36 2,00
E i

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,26 0,07 0,13 0,12 > 0,08

CUMPL
E

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 0,19 0,05 0,11 0,08 > 0,040

CUMPL
E

PROPONENTE N 16. CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR

NOTA: NO CUMPLE. EL PROPONENTE SIGA INGENIERIA S.A.S SUBSANAR REGISTRO UNICO DE 
PROPOENENTE.

PROPONENTE N 17. KRYSTAL

PROPONENTE INGEOCIM S.A.S

NIT 901031725-2

FOLIOS 20-299
FECHA DE RENOVACION 1/04/2017
INFORMACION
FINANCIERA 19/10/2017

PARTICIPACION 100%

ACTIVO CORRIENTE 15.240.000,00

ACTIVO TOTAL 15.240.000,00

PASIVO CORRIENTE 1.991.920,00

PASIVO TOTAL 3.181.920,00

PATRIMONIO 12.058.080,00

UTILIDAD OPERACIONAL 3.249.200,00

GASTOS DE INTERESES 1.000,00

FINANCIEROS PLIEGO



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. «r, .
2 1 MAR. 2018

"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

LIQUIDEZ 7,65 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,21 < 0,50 CUMPLE

COBERTURA DE INTERESES 3.249,20 > 2,00 CUMPLE

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,27 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,21 > 0,040 CUMPLE

PROPONENTE N18. CONSORCIO CARIBE

NOTA: EL INTEGRANTE INEICA LTDA DEBE SUBSANAR EL RUP, YA QUE ES ILEGIBLE Y NO SE 
PUEDE REALIZAR LA EVALUACION FINANCIERA.

PROPONENTE N 19. CONSORCIO CR BOLIVAR

PROPONENTE
COMPAÑÍA COLOMBIANA 
DE CONSULTORIAS SAS

RESTREPO Y URIBE 
SAS

CONSORCIO CR 
BOLIVAR

NIT 890908097-1 860009250-6

FOLIOS 065-167 169-221

FECHA DE RENOVACION 29/06/2017 10/05/2017
INFORMACION
FINANCIERA 31/12/2016 31/12/2016
PARTICIPACION 50% 50% 100%

ACTIVO CORRIENTE 16.592.456.187,00 14.775.136.058,00 31.367.592.245,00

ACTIVO TOTAL 20.657.801.572,00 15.909.856.604,00 36.567.658.176,00

PASIVO CORRIENTE 7.441.534.097,00 6.315.007.031,00 13.756.541.128,00

PASIVO TOTAL 10.735.482.878,00 6.315.007.031,00 17.050.489.909,00

PATRIMONIO 9.922.318.694,00 9.594.849.573,00 19.517.168.267,00

UTILIDAD OPERACIONAL 1.348.085.041,00 1.148.835.218,00 2.496.920.259,00

GASTOS DE INTERESES 71.114.175,00 45.467.164,00 116.581.339,00

FINANCIEROS PLIEGO

LIQUIDEZ 2,23 2,34 2,28 > 2,00 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO 0,52 0,40 0,47 < 0,50 CUMPLE
COBERTURA DE 
INTERESES 18,96 25,27 21,42 > 2,00 CUMPLE

HP
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ORGANIZACIONALES
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 0,14 0,12 0,13 > 0,08 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,07 0,07 0,07 > 0,040 CUMPLE

RESUMEN ASPECTOS JURIDICOS:

PROPONENTE 1
INGEOCIM S.A.S., NIT. 800155100-6, R.L. CAMILO ADOLFO NAJER 
RODRIGUEZ, C.C. 79149315

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN

TEMPORAL) N/A

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N

/A
OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

03-06 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

- X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 10-19 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP

21-77 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 79-86 X Póliza No. 8002041192 de AXA 

COLPATRIA. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

88-90 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 93-94 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 96 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

98 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 100 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

N i
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Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CO SO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente INGEOCIM S.A.S. CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo jurídico exigidos en los

Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 2 CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., NIT. 900139110-5, R.L. MIGUEL 
ANGEL BOTERO GIRALDO, C.C. 79264753, 50%
JOYCO S.A.S., NIT. 860067561-9, R.L. JOAQUÍN JOSÉ ORTÍZ GARCÍA, 
C.C. 80425579, 50%

100%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N

/A
OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-06 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

07-09 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 21-27 X

JOYCO S.A.S. 15-19 X
2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 88-129 X

JOYCO S.A.S. 33-86 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

131-
139 X Póliza No. 8002041193 de AXA 

COLPATRIA. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 142 X

JOYCO S.A.S. 141 X
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 150 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 154 X

JOYCO S.A.S. 152 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 112 X

JOYCO S.A.S. 111 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 30 X

JOYCO S.A.S. 29 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL

- X

No adjunta a la Propuesta la 
Certificación del Revisor Fiscal de 
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en 
la que conste si es abierta o cerrada. 
SUBSANAR.

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

JOYCO S.A.S.
- X

Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JOYCO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JOYCO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE 3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

DPC INGENIEROS S.A.S., NIT. 830101071-8, R.L. CARLOS ERNESTO 
PERDOMO RUBIANO, C.C. 19256659, 35%
GES INVERSIONES S.A.S., NIT. 901085973-4, R.L. FELIPE ULLOA 
AVEN DAÑO, C.C. 1090459668, 20%
MS COL S.A.S., NIT. 900802167-8, R.L. FRANCISCO JAVIER SOPEÑA 
MARTÍNEZ, C.E. PAC468079, 20%
AGÜERO & VÁSQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 900614577-8, R.L. 
PAOLA CECILIA AGÜERO NARANJO, C.C. 22493554, 20%
GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S., NIT. 
900396810-3, R.L. ALEJANDRO MARTIN RESTREPO, C.C. 72005111, 5%

100%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-03 X

2.1.
2. APODERADO

- X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

14-16 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 50-54 X
GES INVERSIONES S.A.S. 67-69 X
MS COL S.A.S. 70-72 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 56-61 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

62-66 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 74-90 X

GES INVERSIONES S.A.S.
140-
206 X

MS COL S.A.S.
118-
139 X

AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 94-98 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

99-117 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

24-39 X
Póliza No. 1144101120616 y No. 
1144101120619 de SEGUROS DEL 
ESTADO. CUMPLE.
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2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

DPC INGENIEROS S.A.S.
222-
225 X

GES INVERSIONES S.A.S. 226 X La certificación no cumple con las 
exigencias del Pliego. SUBSANAR.

MS COL S.A.S.
227 X

AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S.

228 X

GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

229 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

213-
214 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 216 X
GES INVERSIONES S.A.S. 217 X
MS COL S.A.S. 218 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 219 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

220 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

DPC INGENIEROS S.A.S. 05 X
GES INVERSIONES S.A.S. 08 X
MS COL S.A.S. 12 X
AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 19 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

11 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 18 X
GES INVERSIONES S.A.S. 19 X
MS COL S.A.S. 20 X
AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 21 X
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GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

22 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo

jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 4 CONSORCIO HMV 2018
INTEGRANTES (EN CASO DE HMV CONSULTORÍA S.A.S., NIT. 900765896-1, R.L. OSCAR JIMÉNEZ 

CONSORCIO O UNIÓN CELIS, C.C. 4239374, 50%
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

TEMPORAL) HMV INFRAESTRUCTURA S.A.S., NIT. 900996428-7, R.L. OSCAR 
JIMÉNEZ CELIS, C.C. 4239374, 50%

100%%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

06-07 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
HMV CONSULTORÍA
S.A.S. 18-20 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 23-25 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 67-261 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S.

264-
270 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

593-
599 X Póliza No. 60417 de JMALUCELLI 

TRAVELERS SEGUROS. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

HMV CONSULTORÍA
S.A.S. 274 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 278 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

290-
291 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 293 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 294 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 10 X
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HO80 
BOLIVAR, L - 1116 KM". GRUPO II: “m e jo r a m ie n t o  d e  p a v im e n t o  a s f á l t ic o  d e  la  vía  q u e

COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 10 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 297 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 299 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL

- X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

HMV CONSULTORÍA
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
HMV CONSULTORÍA
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO HMV 2018 CUMPLE los aspectos habilitantes de tipo jurídico exigidos en los

Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 5 CONSORCIO INTERBOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL, C.C. 19058590, 50%
IVICSA S.A.S., NIT. 900790342-7 , R.L.: HERNANDO HERRERA 
VALENCIA, C.C. 79381544, 50%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X
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FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

0  ^

BOLÍVARSÍAVANZA ¿  Q  0  %
GOBIERNO DE RESULTADOS

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

10-11 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 65 X

IVICSA S.A.S.
103-
104 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 19-26 X

IVICSA S.A.S. 29-39 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 41-45 X Póliza No. 1544101193659 de 

SEGUROS DEL ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL

47 X

Las personas naturales deben 
acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral allegando 
los aportes para la seguridad social 
en salud y pensiones, de los 6 
últimos meses contados a partir del 
mes anterior a la fecha de Cierre. 
SUBSANAR.

IVICSA S.A.S. 48 X
2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 50-51 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 53 X

IVICSA S.A.S. 54 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 65 X

IVICSA S.A.S. 66 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 68 X

IVICSA S.A.S. 69 X
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE 749,9920882

PROPONENTE No.19

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÉT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 348,4364074

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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Experiencia Especifica 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 743,4364074

INFORME TECNICO PRELIMINAR GRUPO II

En cumplimiento de la designación, como miembros del Comité Asesor Evaluador del CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO No. CMA-SI-016-2017, se procede a evaluar las ofertas presentadas por los siguientes 
proponentes:

RESUMEN DE HABILITANTES TECNICOS

No. PROPONENTES CUMPLE/NO CUMPLE

1 INGEOCIM S.A.S. SUBSANAR

2 CONSORCIO VIAS BOLIVAR SUBSANAR

3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR CUMPLE

4 CONSORCIO HMB2018 NO CUMPLE

5 CONSORCIO INTER-BOLIVAR NO CUMPLE

6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL
S.A.S.

CUMPLE

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR CUMPLE

8 SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

SUBSANAR

9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR SUBSANAR

10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S SUBSANAR
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11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 SUBSANAR

12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 
2018 SUBSANAR

13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA SUBSANAR

14 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 
2018 CUMPLE

15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 SUBSANAR

16 CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR SUBSANAR

17 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. CUMPLE

18 CONSORCIO CARIBE NO CUMPLE

19 CONSORCIO CR BOLÍVAR SUBSANAR

NOTA: El profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS fue propuesto por los oferentes CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y residente de 
interventoría respectivamente; aspectos que debe ser aclarado por los citados proponentes.

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.
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La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del articulo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.

La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

Concepto Puntaje máximo

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 600

PONDERACIÓN DEL PftüMEDtÚ DE FACTURACIÓN MENSUAL ÍÚ IA L  Ufc 
LOS CONTRATOS ACREDÍTALOS VALDOS 400

MAYO« VALOR DEL CONTRATO DEL ‘ D IAL DE LÜS CONTRATOS 
VÁLIDOS 200

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
| FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES^

260

DIRECTOR DE INTERVfcMTOftlA ISO

KESFJENTE UE Alt LRVENTDRÍA 120

J. d is p o n ib iu d a d  d e  l a b o r a t o r io SO

A. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TO T A L 1000

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

.257,0607805 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)
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DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 807,060781

PROPONENTE No.2

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 371,22111

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO: 160-161

TOTAL PUNTAJE 811,2211111

PROPONENTE No.3

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,9783247

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 999,9783247

PROPONENTE No.4

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO HMB2018 FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 388,9867869

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

y t
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DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:364-365

TOTAL PUNTAJE 808,9867869

PROPONENTE No.5

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTER- 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,3194196

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:70-71

TOTAL PUNTAJE 854,3194196
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del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
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PROPONENTE No.6

FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,1225940

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631

TOTAL PUNTAJE 974,122594

PROPONENTE No.7

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
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PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 369,3248139

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

TOTAL PUNTAJE 919,3248139

PROPONENTE No.8

FACTOR A EVALUAR SUPERVISION E 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 0

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 40 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 233-234

TOTAL PUNTAJE 230

PROPONENTE No.9

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTEC 
BOLÍVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 370,1137849

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
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BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 412-413

TOTAL PUNTAJE 775,1137849

PROPONENTE No.10

FACTOR A EVALUAR SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 376,3981680

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCE

f

¡CURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 264-265

TOTAL PUNTAJE 676,398168

PROPONENTE No.11

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO BOLÍVAR 
016

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 390,2620752

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
7

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCE URSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 437-438

TOTAL PUNTAJE 740,2620752

PROPONENTE No. 12

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR 2018.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 400

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESOLUCIÓN No.
2 7 MAR. 2018

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No. 13

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO MONTES DE 
MARIA

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 387,7517944

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 400-401

TOTAL PUNTAJE 887,7517944
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO - RAIZAL - SANTA LUCIA - BAJO GRANDE - EL HOBO EN BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

95 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

97-98 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 100 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

102 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO

105 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

Eli
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

5roponente INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo 
jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 7 CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., NIT. 8901116722-8, R.L. PEDRO 
GUTIERREZ VISBAL, C.C. 17190137, 50%
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA, NIT. 802008390-3, R.L. 
RAFAEL OSORIO DONADO, C.C. 3678866, 50%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

06-07 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 14-19 X



BOLÍVAR Sj AVANZA
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RESOLUCIÓN No.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

121-
127 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 30-17 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

110-
148 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

493-
497 X Póliza No. 06GU33749 de 

CONFIANZA. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S.

150-
152 X

r INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

153-
155 X

2 .1 : - 
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 57-58 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 160 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 161 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 108 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 110 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 163 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 164 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 3 0 0  !

2 7 MAR. 2018

ESPECIALISTAS LTDA
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo jurídicos

exigidos en los Pliegos de Condiciones.

SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., NIT. 900151647-2, 
R.L.: ESPERANZA VELASQUEZ BOTERO, C.C. 31151069

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

_______TEMPORAL)___________N/A

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

- X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 10-12 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP 14-65 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

68-78 X
Póliza No. 3344101168203 y No. 
3344101168204 de SEGUROS DEL 
ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

80-84 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 86-87 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 89 X
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RESOLUCIÓN No. 1 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I:
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

06 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 91 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A. CUMPLE con los aspectos habilitantes de

tipo jurídico exigidos en los Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA -  INGECON S.A.S., NIT. 810002747-0, R.L. 
ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES, C.C. 42160437, 41%
ESTUTEC S.A.S., NIT. 900968904-2, R.L. MARIO CABRERA DUSSAN, C.C. 
17087167, 39%

JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS, C.C. 79368586, 20%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-05 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

13-15 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

17-20 X

ESTUTEC S.A.S. 21-24 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 11 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
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RESOLUCIÓN No. 2 7  M ÍR , 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "lMEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

126-
147 X

ESTUTEC S.A.S.
148-
178 X

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS

179-
126 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

132-
140 X

Póliza No. 2144101267478 de 
SEGUROS DEL ESTADO. Valor 
asegurado ($296.983.617) no cubre 
la totalidad de los Grupos . 
SUBSANAR.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

142 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

ESTUTEC S.A.S. 143 X

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS

144 X

Las personas naturales deben 
acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral allegando 
los aportes para la seguridad social 
en salud y pensiones, de los 6 
últimos meses contados a partir del 
mes anterior a la fecha de Cierre. 
SUBSANAR.

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

329-
330 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

332 X

ESTUTEC S.A.S. 333 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 334 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

07 X

ESTUTEC S.A.S. 10 X



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. ĵAK. 2018
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 11 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

128 X

ESTUTEC S.A.S. 129 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 130 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO INTEC BOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S., NIT. 900967937-0, 
R.L.: JUAN LUIS CADAVID RESTREPO, C.C. 70035153

INTEGRANTES (EN CASO DE
CONSORCIO 0  UNIÓN N/A



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "lMEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

TEMPORAL)

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

04-06 X

2.1.
2. APODERADO

N/A

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

N/A

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL

011-
014 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP

016-
058 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

060-
064 X JMALUCELLI N 60373

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

066 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

068-
069

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 071

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

073

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 075

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL N/A

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. debe CUMPLE los aspectos habilitantes 

de tipo jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 11 CONSORCIO BOLÍVAR 016
INTEGRANTES (EN CASO DE CULMEN INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S., NIT. 900842488-8, R.L.



RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

ENRIQUE ALVARO RODRÍGUEZ GÓMEZ, C.C. 79865522, 60%

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CLINTONG S.A.S., NIT. 900435796- 
6, R.L. LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS, C.C. 52431211, 30%
EIE ECHEVERRY INGENIERÍA Y ENSAYOS S.A.S., NIT. 830068897-3, R.L. 
MAGDA ROCÍO ECHEVERRY HERNÁNDEZ, C.C. 40030981, 40%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

07-09 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 35-43 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

11-16 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

21-31 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S.

124-
375 X

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

376-
413

X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

76-123 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 52-57 X Póliza No. 15441193664 de 

SEGUROS DEL ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 58 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

60 X
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GOBIERNO DE RESULTADOS

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICAi, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

59 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 433 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 417 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

416 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

415 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 44 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

18 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

33 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 46-49 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

17 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

32 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO BOLÍVAR 016 debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR 2018

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

PROYECTOS Y GESTIONES DEL DESARROLLO S.A.S., NIT. 900508212-1, 
R.L. ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, C.C. 73242702, 60%
ECOVIAS S.A.S., NIT. 890104625-1, R.L.LUIGY PUGLIESE MERCADO, 
C.C. 8739219, 40%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

01-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

13-14 X

2.1. EXISTENCIA Y - X
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, 
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"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS JO  0

2 2 MAR. 2Ü18

4 REPRESENTACIÓN LEGAL

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. 27-32 X

ECOVIAS S.A.S. 19-26 X
2 .1 .
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S.

127-
153 X

ECOVIAS S.A.S. 33-126 X

2 .1 .
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

155-
162 X

Póliza No. 7544101090320 y No. 
7544101090319 SEGUROS DEL 
ESTADO. CUMPLE.

2 .1 .
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S.

166,
90-91 X

ECOVIAS S.A.S.
164,

84-85 X

00 
Ni Í-» COMPROMISO

ANTICORRUPCIÓN
168-
169 X

2 .1 .
9. MULTAS Y SANCIONES - X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. 172 X

ECOVIAS S.A.S. 171 X

2 .1 .
1 0 .

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. 176 X

ECOVIAS S.A.S. 174 X
2 .1 .
1 1 .

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. 180 X

ECOVIAS S.A.S. 178 X
2 .1 .
1 2 .

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2 .1 .
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2 .1 .
14 ANTECEDENTES FISCALES - X
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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

30 0 iU  7 l  MAR2 7  MAR. 2018

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
ECOVIAS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
ECOVIAS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

PROYECTOS Y GESTIONES 
DEL DESARROLLO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
ECOVIAS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

■ RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR 2018 CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo

jurídico exigidos en los Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

GESTIÓN Y DISEÑO ELÉCTRICO S.A., NIT. 860031282-3, R.L. CARLOS 
MAURICIO CHAVEZ QUINTERO, C.C. 80422135, 50%
BAC GROUP S.A.S., NIT. 901037846-2, R.L. RESMUNDO LEON MANGA 
COTE, C.C. 72002199, 50%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

03-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

403-
404 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. 09-11 X

BAC GROUP S.A.S. 13-16 X
2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. 44-62 X

BAC GROUP S.A.S. 64-106 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

108-
118 X Póliza No. 2893385 y No. 2893386 

de LIBERTY SEGUROS. CUMPLE.
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
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2.1.
1.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A.

120 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

BAC GROUP S.A.S.
122 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 124 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. 127 X

BAC GROUP S.A.S. 129 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. 130 X

BAC GROUP S.A.S. 131 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. 137 X

BAC GROUP S.A.S. 131 X
2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL 142 X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
BAC GROUP S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
BAC GROUP S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1. 1 ANTECEDENTES - X

30 0 I



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. I
MAR. m

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

15. JUDICIALES

GESTIÓN Y DISEÑO 
ELÉCTRICO S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
BAC GROUP S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO MONTES DE MARÍA debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo

jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 14 CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

ESTRATEGIA SOCIAL S.A.S., NIT. 900909170-1, R.L. ALBERTO MANUEL 
ALMENDRALES TORRES, C.C. 77191956, 70%
OPCIONA S.A.S., NIT. 901055520-3, R.L. FERNANDO ÁLVAREZ 
PARDIÑA, C.E. 472847, 30%

100%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N

/A
OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

03-05 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

10-11 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S. 21-24 X

OPCIONA S.A.S. 27-32 X
2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S. 36-70 X

OPCIONA S.A.S. 72-103 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

13-17 X

Póliza No. AAA053482 y No. 
AAA053483 de EQUIDAD SEGUROS. 
Debe ampliar la vigencia de la póliza 
y aportar el Anexo de la Garantía. 
SUBSANAR.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S.

102 X
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BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS «I

mar. 2018
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO - RAIZAL -  SANTA LUCIA - BAJO GRANDE - EL HOBO EN BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

OPCIONA S.A.S. 103 X2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

117-
118 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S. 121 X

OPCIONA S.A.S. 123 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S. 126 X

OPCIONA S.A.S. 123 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S. 133 X

OPCIONA S.A.S. 135 X
2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL

- X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

ESTRATEGIA SOCIAL
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
OPCIONA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
ESTRATEGIA SOCIAL
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
OPCIONA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
ESTRATEGIA SOCIAL
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
OPCIONA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

El Pr
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

oponente CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018 debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo 
jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN

HUGO ALFREDO POSO PRADO, C.C. 4610382, 20%

GRUPO POSO S.A.S., NIT. 800007208-9, R.L.: HUGO ALFREDO POSO
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA,, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

TEMPORAL) MONCADA, C.C. 88197628, 40%

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S., NIT. 830027712-4, R.L.: RODRIGO 
ALBERTO DÍAS BEJUMEA, C.C. 8135811, 40%

100%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

03-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

15-18 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
HUGO ALFREDO POSO 
PRADO 129 X

GRUPO POSO S.A.S. 27-28 X
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 21-24 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP - X
HUGO ALFREDO POSO 
PRADO 50-70 X

GRUPO POSO S.A.S. 72-82 X
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 31-48 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

86-93 X Póliza No. CBC100004532 de 
MUNDIAL DE SEGUROS. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

HUGO ALFREDO POSO 
PRADO

97-98 X

Las personas naturales deben 
acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral allegando 
los aportes para la seguridad social 
en salud y pensiones, de los 6 
últimos meses contados a partir del 
mes anterior a la fecha de Cierre. 
SUBSANAR.

GRUPO POSO S.A.S.

100-
102 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 95 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

104-
105 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

HUGO ALFREDO POSO 
PRADO 110 X

GRUPO POSO S.A.S. 112 X
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 108 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

HUGO ALFREDO POSO 
PRADO 123 X

GRUPO POSO S.A.S. 129 X
D&B INGENIEROS CIVILES
S.A.S. 115 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
HUGO ALFREDO POSO 
PRADO 124 X

GRUPO POSO S.A.S. 130 X
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 116 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

HUGO ALFREDO POSO 
PRADO - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GRUPO POSO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
HUGO ALFREDO POSO 
PRADO - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GRUPO POSO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
HUGO ALFREDO POSO 
PRADO - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GRUPO POSO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
D&B INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO PAVIMENTOS 016 debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 16 CONSORCIO OBRAS DE BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

VELNEC S.A., NIT. 800028455-1, R.L. MONICA MARÍA PARDO 
ARAGON, C.C. 31992781, 33%
SIGA INGENIERÍA S.A.S., NIT. 900298474-4, R.L. ERICA LILIANA 
ACOSTA ALZATE, C.C. 43839377, 33%
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S., NIT. 891500627-6, R.L. 
MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ, C.C. 10527074, 34%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

06-08 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

VELNECS.A. 24-39 X
SIGA INGENIERÍA S.A.S. 40-48 X
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. 17-23 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X

VELNECS.A.
103-
116

SIGA INGENIERÍA S.A.S. 71-102
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. 50-70 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

108-
112

Póliza No. A03GU0073287 de 
CONFIANZA. CUMPLE.
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‘Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

VELNEC S.A.
118-
121 X

SIGA INGENIERÍA S.A.S. 122 X
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S.

114-
117 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

124-
125

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES

VELNEC S.A. 130 X
SIGA INGENIERÍA S.A.S. 131 X
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. 129

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

VELNEC S.A. 134 X
SIGA INGENIERÍA S.A.S. 135 X
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. 133 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO

VELNEC S.A. 138 X
SIGA INGENIERÍA S.A.S. 139 X
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. 137 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

VELNEC S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
SIGA INGENIERÍA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X

VELNEC S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
SIGA INGENIERÍA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
PAULO EMILIO BRAVO - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

CONSULTORES S.A.S.
2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

VELNECS.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
SIGA INGENIERÍA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO OBRAS DE BOLÍVAR debe CUMPLE los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 17
KRISTAL INGENIEROS S.A.S., NIT. 901031725-2, R.L HERNANDO VEGA 
CAMERRANO, C.C. 80401274

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

01-03 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

- X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 12-15 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP 20-299 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

301-
311 X Póliza No. 8002041184, y Póliza No. 

8002041183. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

313 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

315-
316 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 318 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

320 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 322 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente KRISTAL INGENIEROS S.A.S. CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo jurídico exigidos

en los Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 18 CONSORCIO CARIBE

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

INEICA LTDA, NIT. 800117971-2, R.L. JUAN MANUEL GUARDO GARCÍA, 
C.C. 72248724, 33.3%
INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S., NIT. NO 
LEGIBLE, R.L. JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO, C.C. 79787849, 
33.33%
ECG COLOMBIA S.A.S., NIT. 900890758-6, R.L. FRANCISCO PARDO 
CAMPO, C.E. 490808, 33.4%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-03 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

99-100 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

INEICA LTDA 10-11 X
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

13 X
El Certificado de Existencia y 
Representación Legal aportado no es 
legible. SUBSANAR.

ECG COLOMBIA S.A.S. 14-28 X
2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X

INEICA LTDA 30-67 X
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

68-72 X

ECG COLOMBIA S.A.S. 78-98 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

360-
364 X Póliza No. 06GU033748 de 

CONFIANZA. CUMPLE.
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

30 0
2  ? MAS.

f

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente INGEOCIM S.A.S. CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo jurídico exigidos en los

Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 2 CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., NIT. 900139110-5, R.L. MIGUEL 
ANGEL BOTERO GIRALDO, C.C. 79264753, 50%
JOYCO S.A.S., NIT. 860067561-9, R.L. JOAQUÍN JOSÉ ORTÍZ GARCÍA, 
C.C. 80425579, 50%

100%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N

/A
OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-06 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

07-09 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 21-27 X

JOYCO S.A.S. 15-19 X
2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 88-129 X

JOYCO S.A.S. 33-86 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

131-
139 X Póliza No. 8002041193 de AXA 

COLPATRIA. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 142 X

JOYCO S.A.S. 141 X



X
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BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. £  ? MÁR. 2U18
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 150 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 154 X

JOYCO S.A.S. 152 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 112 X

JOYCO S.A.S. 111 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 30 X

JOYCO S.A.S. 29 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL

- X

No adjunta a la Propuesta la 
Certificación del Revisor Fiscal de 
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en 
la que conste si es abierta o cerrada. 
SUBSANAR.

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES

- X

MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

JOYCO S.A.S.
- X

Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JOYCO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JOYCO S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.
30 0 •<

Z  7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE 3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR
DPC INGENIEROS S.A.S., NIT. 830101071-8, R.L. CARLOS ERNESTO 
PERDOMO RUBIANO, C.C. 19256659, 35%
GES INVERSIONES S.A.S., NIT. 901085973-4, R.L. FELIPE ULLOA 
AVEN DAÑO, C.C. 1090459668, 20%

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

MS COL S.A.S., NIT. 900802167-8, R.L. FRANCISCO JAVIER SOPEÑA 
MARTÍNEZ, C.E. PAC468079, 20%
AGÜERO & VASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 900614577-8, R.L. 
PAOLA CECILIA AGÜERO NARANJO, C.C. 22493554, 20%
GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S., NIT. 
900396810-3, R.L. ALEJANDRO MARTIN RESTREPO, C.C. 72005111, 5%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-03 X

2.1.
2. APODERADO

- X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

14-16 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 50-54 X
GES INVERSIONES S.A.S. 67-69 X
MS COL S.A.S. 70-72 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 56-61 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

62-66 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 74-90 X

GES INVERSIONES S.A.S.
140-
206 X

MS COL S.A.S.
118-
139 X

AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 94-98 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

99-117 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

24-39 X
Póliza No. 1144101120616 y No. 
1144101120619 de SEGUROS DEL 
ESTADO. CUMPLE.
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN NO. £ ?  MAR. 2018
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO - RAIZAL -  SANTA LUCIA - BAJO GRANDE - EL HOBO EN BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.7.
OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

DPC INGENIEROS S.A.S.
222-
225 X

GES INVERSIONES S.A.S. 226 X La certificación no cumple con las 
exigencias del Pliego. SUBSANAR.

MS COL S.A.S.
227 X

AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S.

228 X

GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

229 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

213-
214 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 216 X
GES INVERSIONES S.A.S. 217 X
MS COL S.A.S. 218 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 219 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

220 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

DPC INGENIEROS S.A.S. 05 X
GES INVERSIONES S.A.S. 08 X
MS COL S.A.S. 12 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 19 X
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

11 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X

DPC INGENIEROS S.A.S. 18 X
GES INVERSIONES S.A.S. 19 X
MS COL S.A.S. 20 X
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 21 X
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BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No. 30 0 «
V  MAR. 2018

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

22 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS

- X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO & VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

DPC INGENIEROS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GES INVERSIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
MS COL S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
AGÜERO &VÁSQUEZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
GPR INGENIERÍA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo

jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 4 CONSORCIO HMV 2018
INTEGRANTES (EN CASO DE HMV CONSULTORÍA S.A.S., NIT. 900765896-1, R.L. OSCAR JIMÉNEZ 

CONSORCIO O UNIÓN CELIS, C.C. 4239374, 50%



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SM6-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

30
7 MAR. 2018

TEMPORAL) HMV INFRAESTRUCTURA S.A.S., NIT. 900996428-7, R.L. OSCAR 
JIMÉNEZ CELIS, C.C. 4239374, 50%

100%%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

06-07 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 18-20 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 23-25 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 67-261 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S.

264-
270 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

593-
599 X Póliza No. 60417 de JMALUCELLI 

TRAVELERS SEGUROS. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 274 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 278 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

290-
291 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES

- X
HMV CONSULTORÍA
S.A.S. 293 X
HMV INFRAESTRUCTURA
S.A.S. 294 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 10 X



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

4
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 10 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 297 X
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 299 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES

- X

HMV CONSULTORÍA
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
HMV CONSULTORÍA
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
HMV INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO HMV 2018 CUMPLE los aspectos habilitantes de tipo jurídico exigidos en los

Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 5 CONSORCIO INTERBOLÍVAR

LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL, C.C. 19058590, 50%111 1 CURMIH 1 CJ \C11 LMJU L/L
CONSORCIO 0  UNIÓN IVICSA S.A.S., NIT. 900790342-7 , 

VALENCIA, C.C. 79381544, 50%
R.L.: HERNANDO HERRERA

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN NO. £  (  ^

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

10-11 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 65 X

IVICSA S.A.S.
103-
104 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 19-26 X

IVICSA S.A.S. 29-39 X
2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 41-45 X Póliza No. 1544101193659 de 

SEGUROS DEL ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL

47 X

Las personas naturales deben 
acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral allegando 
los aportes para la seguridad social 
en salud y pensiones, de los 6 
últimos meses contados a partir del 
mes anterior a la fecha de Cierre. 
SUBSANAR.

IVICSA S.A.S. 48 X
2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 50-51 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 53 X

IVICSA S.A.S. 54 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 65 X

IVICSA S.A.S. 66 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL 68 X

IVICSA S.A.S. 69 X



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. £  7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- . X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
IVICSA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
IVICSA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
LUIS HUMBERTO 
JAUREGUI ESPINEL - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
IVICSA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

Eli
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Jroponente CONSORCIO INTERBOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico
señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S., NIT. 900866374-0, R.L. 
HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA, C.C. 17137023

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN

TEMPORAL) N/A

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

03-05 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

- X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 12-16 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP 22-86 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 88-92 X Póliza No. 3344101168125 de 

SEGUROS DEL ESTADO. CUMPLE.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 437-438

TOTAL PUNTAJE 740,6717333

PROPONENTE No. 12

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR 2018.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 395,5960678

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 995,5960678
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE No. 13

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO MONTES DE 
MARIA

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE-  
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 390,1341550

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 400-401

TOTAL PUNTAJE 890,1341550

PROPONENTE No.14

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAL 
BOLIVAR 2018

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "iMEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,9998969

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 481-482

TOTAL PUNTAJE 999,9998969

PROPONENTE No.15

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO 
PAVIMENTOS 016

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 397,8834409

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios 401-402

TOTAL PUNTAJE 767,8834409

PROPONENTE No.16

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO OBRAS DE 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 0

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios : 158-159

TOTAL PUNTAJE 550

PROPONENTE No.17

FACTOR A EVALUAR KRISTAL INGENIEROS
S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

INHABIL ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO INHABIL ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA INHABIL

Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1 INHABIL

Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2 INHABIL

Formación INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica INHABIL ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

INHABIL Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE

NOTA: El proponente KRISTAL INGENIEROS S.A.S., resulta inhábil por superar la relación PFMT/PFMO la 
relación RPo.

PROPONENTE No.18

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CARIBE FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,9920882

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

300 4
7  MAß «

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE 749,9920882

PROPONENTE No.19

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 348,4364074

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

1̂
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Experiencia Especifica 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 743,4364074

INFORME TECNICO PRELIMINAR GRUPO II

En cumplimiento de la designación, como miembros del Comité Asesor Evaluador del CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO No. CMA-SI-016-2017, se procede a evaluar las ofertas presentadas por los siguientes 
proponentes:

RESUMEN DE HABILITANTES TECNICOS

No. PROPONENTES CUMPLE/NO CUMPLE

1 INGEOCIM S.A.S. SUBSANAR

2 CONSORCIO VIAS BOLIVAR SUBSANAR

3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR CUMPLE

4 CONSORCIO HMB2018 NO CUMPLE

5 CONSORCIO INTER-BOLIVAR NO CUMPLE

6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 
S.A.S.

CUMPLE

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR CUMPLE

8 SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

SUBSANAR

9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR SUBSANAR

10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S SUBSANAR
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11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 SUBSANAR

12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 
2018

SUBSANAR

13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA SUBSANAR

14 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 
2018

CUMPLE

15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 SUBSANAR

16 CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR SUBSANAR

17 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. CUMPLE

18 CONSORCIO CARIBE NO CUMPLE

19 CONSORCIO CR BOLÍVAR SUBSANAR

NOTA: El profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS fue propuesto por los oferentes CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y residente de 
¡nterventoría respectivamente; aspectos que debe ser aclarado por los citados proponentes.

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.
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La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.

La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del articulo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

Concepto
Puntaje máximo

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE E00

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN tñ k N SUAL 1ÚÍAL DE 
LOS CON I RAI OS ACRE OCIADOS V ALDOS 4ÚÚ

MAYOR VALCR DEL CON f RATO DEL * OI AL DE LOS CON! RATOS 
VALIDOS 200

Z . EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
< FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROP ESK3NALE5*

250

DIRECTOR DE INTERVEN!ORÍA 130

RE SOENTE DE INTERVEN fO flÍA 120

3- OISPONIBIU DAD DE LABORATORIO 50

■i. APOYO A LA  INDUSTRIA NACIONAL 100

TO T A L 1 DOO

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

.257,0607805 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)
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DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 807,060781

PROPONENTE No.2

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 371,22111

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO.160-161

TOTAL PUNTAJE 811,2211111

PROPONENTE No.3

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,9783247

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 999,9783247

PROPONENTE No.4

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO HMB 2018 FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÜT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 388,9867869

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

' f /
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DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:364-365

TOTAL PUNTAJE 808,9867869

PROPONENTE No.5

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTER- 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,3194196

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:70-71

TOTAL PUNTAJE 854,3194196
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PROPONENTE No.6

FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S A S .

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,1225940

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631

TOTAL PUNTAJE 974,122594

PROPONENTE No.7

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
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cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 369,3248139

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

TOTAL PUNTAJE 919,3248139

PROPONENTE No.8

FACTOR A EVALUAR SUPERVISION E 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 0

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 40 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 233-234

TOTAL PUNTAJE 230

PROPONENTE No.9

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTEC 
BOLÍVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 370,1137849

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA



BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO
MAR. 2018

DE CONCURSO
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 412-413

TOTAL PUNTAJE 775,1137849

PROPONENTE No.10

FACTOR A EVALUAR SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 376,3981680

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION



BOLIVAR SJ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
50 0
L U“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO'DE” CONCURSO 

DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 264-265

TOTAL PUNTAJE 676,398168

PROPONENTE No.11

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO BOLÍVAR 
016

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 390,2620752

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Njjí



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

*
RESOLUCION No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del P^OCE^Ó Be ÉíbNCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 437-438

TOTAL PUNTAJE 740,2620752

PROPONENTE No. 12

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR 2018.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 400

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. 2 7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SM6-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No. 13

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO MONTES DE 
MARIA

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 387,7517944

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO 400-401

TOTAL PUNTAJE 887,7517944



BOLIVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.
3 0 0

2 7 MAR. Zm
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

95 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

97-98 X
2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 100 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

102 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 105 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo 

jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

PROPONENTE 7 CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., NIT. 8901116722-8, R.L. PEDRO 
GUTIERREZ VISBAL, C.C. 17190137, 50%
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA, NIT. 802008390-3, R.L. 
RAFAEL OSORIO DONADO, C.C. 3678866, 50%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

06-07 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 14-19 X



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

121-
127 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 30-17 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

110-
148 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

493-
497 X Póliza No. 06GU33749 de 

CONFIANZA. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

■ INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S.

150-
152 X

INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA

153-
155 X

2 .1 : - 
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 57-58 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 160 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 161 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 108 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 110 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 163 X
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA 164 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.



RESOLUCIÓN No.

BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 50 0 f

2 7 MAR. 2018
"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ESPECIALISTAS LTDA
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR CUMPLE con los aspectos habilitantes de tipo jurídicos

exigidos en los Pliegos de Condiciones.

SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., NIT. 900151647-2, 
R.L: ESPERANZA VELASQUEZ BOTERO, C.C. 31151069

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

_______TEMPORAL)___________N/A

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

- X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 10-12 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP 14-65 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

68-78 X
Póliza No. 3344101168203 y No. 
3344101168204 de SEGUROS DEL 
ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

80-84 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 86-87 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 89 X
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. 2  ? MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

06 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 91 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X *

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A. CUMPLE con los aspectos habilitantes de 
_________________ tipo jurídico exigidos en los Pliegos de Condiciones._________________

PROPONENTE 9 CONSORCIO INTEC BOLIVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA -  INGECON S.A.S., NIT. 810002747-0, R.L. 
ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES, C.C. 42160437, 41%
ESTUTEC S.A.S., NIT. 900968904-2, R.L. MARIO CABRERA DUSSAN, C.C. 
17087167, 39%

JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS, C.C. 79368586, 20%

100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-05 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

13-15 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA -  
INGECON S.A.S.

17-20 X

ESTUTEC S.A.S. 21-24 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 11 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP - X

■
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

300 2 7  MAR. 2018
del PROCESO DE CONCURSO

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

126-
147 X

ESTUTEC S.A.S.
148-
178 X

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS

179-
126 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

132-
140 X

Póliza No. 2144101267478 de 
SEGUROS DEL ESTADO. Valor 
asegurado ($296.983.617) no cubre 
la totalidad de los Grupos . 
SUBSANAR.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

142 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

ESTUTEC S.A.S. 143 X

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS

144 X

Las personas naturales deben 
acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral allegando 
los aportes para la seguridad social 
en salud y pensiones, de los 6 
últimos meses contados a partir del 
mes anterior a la fecha de Cierre. 
SUBSANAR.

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

329-
330 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

332 X

ESTUTEC S.A.S. 333 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 334 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

07 X

ESTUTEC S.A.S. 10 X



RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"IMEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 3 0  0 i

l  ? MA8.2018

JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 11 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

128 X

ESTUTEC S.A.S. 129 X
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS 130 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA- 
INGECON S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ESTUTEC S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
JORGE ISAAC VELASQUEZ 
VARGAS - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO INTEC BOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico 
______________________________ señalados por el Comité Evaluador.___________________________

PROPONENTE 10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S., NIT. 900967937-0, 
R.L.: JUAN LUIS CADAVID RESTREPO, C.C. 70035153

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN N/A

^t/j
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

TEMPORAL)

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

04-06 X

2.1.
2. APODERADO N/A

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

N/A

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL

011-
014 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP

016-
058

X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

060-
064 X JMALUCELLI N 60373

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

066 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

oes-
oes

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES 071

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

073

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO 075

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL N/A

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X

Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. debe CUMPLE los aspectos habilitantes 

de tipo jurídico señalados por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 11 CONSORCIO BOLÍVAR 016
INTEGRANTES (EN CASO DE CULMEN INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S., NIT. 900842488-8, R.L.
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RESOLUCIÓN No.
300

2 2 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL)

ENRIQUE ALVARO RODRÍGUEZ GÓMEZ, C.C. 79865522, 60%

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CLINTONG S.A.S., NIT. 900435796- 
6, R.L. LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS, C.C. 52431211, 30%
EIE ECHEVERRY INGENIERÍA Y ENSAYOS S.A.S., NIT. 830068897-3, R.L. 
MAGDA ROCÍO ECHEVERRY HERNÁNDEZ, C.C. 40030981, 40%

REQUISITO FOLIO
CUMPL

E
NO

CUMPLE
N
/A

OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

07-09 X

2.1.
4

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 35-43 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

11-16 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

21-31 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S.

124-
375 X

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

376-
413

X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

76-123 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA 52-57 X Póliza No. 15441193664 de 

SEGUROS DEL ESTADO. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 58 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

60 X

J
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RESOLUCIÓN No. 2 7 MAÍ. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es 11 INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

59 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 433 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 417 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

416 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

415 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 44 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

18 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

33 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X
CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. 46-49 X
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
CLINTONG S.A.S.

17 X

EIE ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S.

32 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

CULMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.



BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No. 2 ;  m . 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA,, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

INEICA LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ECG COLOMBIA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X

INEICA LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

- X
11

Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
ECG COLOMBIA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X

INEICA LTDA - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

ECG COLOMBIA S.A.S. - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.
■ ■ ■ ■ RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

El Proponente CONSORCIO CARIBE debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico señalados
por el Comité Evaluador.

PROPONENTE 19 CONSORCIO CR BOLÍVAR

INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL)

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S., NIT. 89008097-1, 
R.L. DIEGO ZAPATA GÓMEZ, C.C. 7107219, 50%
RESTREPO Y URIBE S.A.S., NIT. 860009250-6 , R.L. FERNANDO CARO 
RIVERA, C.C. 19432302, 50%
100%

REQUISITO FOLIO CUMPL
E

NO
CUMPLE

N
/A OBSERVACIÓN

2.1.
1.

CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-04 X

2.1.
2. APODERADO - X

2.1.
3.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

33-34 X

2.1. EXISTENCIA Y - X
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BOLÍVAR SÍ AVANZA
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RESOLUCIÓN No.

30 0 i
l1 MAS. 2018

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

4 REPRESENTACIÓN LEGAL
COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

36-50 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 52-62 X

2.1.
5.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN ELRUP - X
COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

65-167 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6

169-
221 X

2.1.
6.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

558-
563 X Póliza 8002041190 de AXA 

COLPATRIA SEGUROS. CUMPLE.

2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

017 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6

018 X

La certificación debe ser expedida 
por el Revisor Fiscal, e ir 
acompañada de la Matricula 
Profesional y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

128-
228 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES - X

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

231 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 233 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

08 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 21 X

2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO -

%



RESOLUCIÓN No. 11  MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR SJ' AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

07 X

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 20 X

2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X

2.1.
13.

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1.
14 ANTECEDENTES FISCALES - X

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
13.

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS - X
COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

2.1.
15.

ANTECEDENTES
JUDICIALES - X
COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S.

- X
Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
NIT. 860009250-6 - X Verificado el 05/03/2018. CUMPLE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:
El Proponente CONSORCIO CR BOLÍVAR debe SUBSANAR los aspectos habilitantes de tipo jurídico

señalados por el Comité Evaluador.

CUMPLE SUBSANAR

PROPONENTE 1 INGEOCIM S.A.S. X

PROPONENTE 2 CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR X

PROPONENTE 3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR X

PROPONENTE 4 CONSORCIO HMV 2018 X

PROPONENTE 5 CONSORCIO INTERBOLÍVAR X

PROPONENTE 6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. X
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RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA., ADMINISTRATIVA, 
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PROPONENTE 7 CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR X

PROPONENTE 8
SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS
S.A.S. X

PROPONENTE 9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR X

PROPONENTE 10
SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL
S.A.S. X

PROPONENTE 11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 X

PROPONENTE 12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR 2018 X

PROPONENTE 13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA X

PROPONENTE 14 CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018 X

PROPONENTE 15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 X

PROPONENTE 16 CONSORCIO OBRAS DE BOLÍVAR X

PROPONENTE 17 KRISTAL INGENIEROS S.A.S. X

PROPONENTE 18 CONSORCIO CARIBE X

PROPONENTE 19 CONSORCIO CR BOLÍVAR X

Que conforme a resolución de saneamiento N° 247 del 13 de marzo del 2018, “Por medio de la 
cual se ordena sanear un vicio dentro del concurso de mérito N° CMA-SI-016-2018 estableció 
como fecha de traslado del informe de evaluación desde el 13 de abril hasta el 16 del mismo, 
donde los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones al informe de evaluación, 
publicando los documentos allegados en el Portal WW W.COlombiacompra.gov.CO, tal y como se 
constata a continuación :

http://WWW.COlombiacompra.gov.CO
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Foto tomada de: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7472128

Que como resultados de las observaciones y subsanaciones allegadas por los proponentes, se procedió a la 
publicación de los informes de evaluación y la ponderación precisa y detallada de los proponentes habilitados 
y así dando traslado a los oferentes y la comunidad en general, atendiendo los principios de contradicción y 
debido proceso; los proponentes presentaron observaciones a dicho informe, el cual se dio respuesta en los 
términos del Decreto No. 1082 de 2015.

En este sentido, se estableció así:

CONSOLIDADO DE LOS INFORME TECNICA. JURIDICOS Y FINANCIEROS FINAL:

INFORME DE EVALUACION TECNICO

GRUPO I

GRUPO I: “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA 
(TRANSVERSAL MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL 
HOBO EN BOLIVAR, L = 12.16 KM

RESUMEN DE HABILITANTES TECNICOS

No. PROPONENTES CUMPLE/NO CUMPLE

1 INGEOCIM S.A.S. SUBSANO-CUMPLE

2 CONSORCIO VIAS 
BOLIVAR SUBSANO-CUMPLE

3 CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR CUMPLE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7472128
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4 CONSORCIO HMB2018 NO CUMPLE

5 CONSORCIO INTER- 
BOLIVAR NO CUMPLE

6 INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S.A.S.

CUMPLE

7 CONSORCIO INTERVIAS 
BOLIVAR CUMPLE

8 SUPERVISION E 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

NO CUMPLE

9 CONSORCIO INTEC 
BOLÍVAR NO CUMPLE

10
SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

NO CUMPLE

11 CONSORCIO BOLÍVAR 
016 NO CUMPLE

12 CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR 2018 SUBSANO-CUMPLE

13 CONSORCIO MONTES 
DE MARÍA NO CUMPLE

14 CONSORCIO INTERVIAL 
BOLIVAR 2018 CUMPLE

Y
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15 CONSORCIO 
PAVIMENTOS 016 NO CUMPLE

16 CONSORCIO OBRAS DE 
BOLIVAR NO CUMPLE

17 KRYSTAL INGENIEROS 
S.A.S. INHABIL

18 CONSORCIO CARIBE NO CUMPLE

19 CONSORCIO CR 
BOLÍVAR SUBSANO-CUMPLE

NOTA: El profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS fue propuesto por los oferentes CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y residente de 
interventoría respectivamente; aspectos que debe ser aclarado por los citados proponentes.

La observación referente al profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS, propuesto por los oferentes 
CONSORCIO INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y 
residente de interventoría respectivamente no fue aclarado por ninguno de los proponentes en comento; lo 
que genera incertidumbre del compromiso del profesional para desempeñar el cargo.

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.

La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007).

La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:
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Concapto
Puntaje máximo

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PRQPOISENTE 600

PONDERACIÓN LHEL PROMEDIO DE f  AClORACIÓN MENSUAL lOTAL DE 
LOS CÜNT H A  IOS ACREDITADOS VAL DOS 400

MAYOR VALOR DEL CONTRATO DEL T01AL DE LÜS CON 1 RATOS 
VÁLIDOS 200

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ECIDIPO DE TRABAJO 
{FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES*

250

DiREC t OH DE IN1ERVEN1OHÍA 130

RtSOENTE DE ¡NlERVENfORiA 120

3. DISPONIBIÜ DAD DE LABORATORIO 50

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL 1DDO

PROPONENTE No.1

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 350

PROPONENTE No.2
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS FOLIOS

BOLIVAR



\

BOLÍVAR S] AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

50 0 i
2 7 MAR. 2018

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,653 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO-.160-161
TOTAL PUNTAJE 839,653

PROPONENTE No.3
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 

INTERBOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

397,1536221 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
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Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS.248-254

TOTAL PUNTAJE 997,154

PROPONENTE No.6
FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 

INTERNACIONAL S.A.S.
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

400 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631
TOTAL PUNTAJE 975,000

PROPONENTE No.7
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

BOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE“  
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

197,348 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

TOTAL PUNTAJE 747,348

PROPONENTE No. 12
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

DE BOLIVAR 2018.
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DÍT 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

395,596 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 100 880-881,882-883
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NACIONAL
TOTAL PUNTAJE 995,596

PROPONENTE No.14
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAL 

BOLIVAR 2018
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

400 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 481-482

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No.19
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

348,436 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
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Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 743,436

RESUMEN JURIDICO

CUMPLE SUBSANAR

PROPONENTE 1 INGEOCIM S.A.S. X

PROPONENTE 2 CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR X

PROPONENTE 3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR X

PROPONENTE 4 CONSORCIO HMV 2018 X

PROPONENTE 5 CONSORCIO INTERBOLÍVAR X

PROPONENTE 6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. X

PROPONENTE 7 CONSORCIO INTERVIAS BOLÍVAR X

PROPONENTE 8
SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS 
S.A.S. X

PROPONENTE 9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR X

PROPONENTE 10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. X

PROPONENTE 11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 X

PROPONENTE 12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR 2018 X
PROPONENTE 13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA X

PROPONENTE 14 CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018 X

PROPONENTE 15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 X

PROPONENTE 16 CONSORCIO OBRAS DE BOLÍVAR X

PROPONENTE 17 KRISTAL INGENIEROS S.A.S. X

PROPONENTE 18 CONSORCIO CARIBE X

%
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2.1.
7.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

- X

INEICA LTDA

102 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

103 X

La certificación debe ir acompañada 
de la Matricula Profesional del 
Revisor Fiscal y del Certificado de 
Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios emitida 
por la Junta Central de Contadores. 
SUBSANAR.

ECG COLOMBIA S.A.S.
104 X

2.1.
8.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN 06-07 X

2.1.
9. MULTAS Y SANCIONES -

INEICA LTDA 109 X
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

110 X

ECG COLOMBIA S.A.S. 111 X

2.1.
10.

FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

- X

INEICA LTDA 05 X
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

07 X

ECG COLOMBIA S.A.S. 08 X
2.1.
11.

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - X

INEICA LTDA 113 X
INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA S.A.S.

114 X

ECG COLOMBIA S.A.S. 115 X
2.1.
12.

CERTIFICACIÓN DEL 
REVISOR FISCAL - X
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del PROCESO DE CONCURSO

3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR CUMPLE

4 CONSORCIO HMB 2018 NO CUMPLE

5 CONSORCIO INTER-BOLIVAR NO CUMPLE

6 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.

CUMPLE

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR CUMPLE

8 SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS
S.A.

NO CUMPLE

9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR NO CUMPLE

10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S NO CUMPLE

11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 NO CUMPLE

12 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018 SUBSANO-CUMPLE
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13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA NO CUMPLE

14 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 CUMPLE

15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 NO CUMPLE

16 CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR NO CUMPLE

17 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. NO CUMPLE

18 CONSORCIO CARIBE NO CUMPLE

19 CONSORCIO CR BOLÍVAR SUBSANO-CUMPLE

NOTA: El profesional JORGE ISAAC VELAZQUEZ VARGAS fue propuesto por los oferentes CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR y CONSORCIO BOLÍVAR 016 para desempeñar los cargos de director y residente de 
interventoría respectivamente; aspectos que debe ser aclarado por los citados proponentes.

INFORME TECNICO GRUPO II

En cumplimiento de la designación, como miembros del Comité Asesor Evaluador del CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO No. CMA-SI-016-2017, se procede a evaluar las ofertas presentadas por los siguientes 
proponentes

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Las Propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasarán a la etapa de 
ponderación.

La oferta más favorable para el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR será aquella que presente un mayor 
puntaje, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, con independencia del precio, que no 
será factor de calificación (numeral 4o del articulo 5o de la Ley 1150 de 2007).
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La ponderación de los factores de evaluación se le aplicará a las Propuestas elegibles, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

Concepto
Puntaje máximo

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PRDPONENT E EDO

h ú n l il h a Cjó n  Del -■k ü m e o iü  de  f a c í l -r a c ió n  m e n s u a l  i o t a l  de
LOS C O tl R AÍ OS ACREDITADOS VAL DOS 400

MAYOR VALC« DEL CONTRATO DEL "O I AL DE LOS CONTRATOS 
VÁLIDOS 200

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
.¡FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

250

DIRECIOK Dfc INTER VÉNTORÍA 130

RESDENTE DE INTERVENTORlA 120

1. DISPONIBIUDAD DE LABORATORIO 50

i .  APOYO A LA  IISDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL 1 do a

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

.257,061 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398
TOTAL PUNTAJE 807,061
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PROPONENTE No.2
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS 

BOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,860 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:160-161

TOTAL PUNTAJE 839,860

PROPONENTE No.3
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 

INTERBOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,498 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE
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PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 999,498

PROPONENTE No.6
FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 

INTERNACIONAL S.A.S.
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO D€  
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,999 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631
TOTAL PUNTAJE 974,999

PROPONENTE No.7
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

BOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~~ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

337,210 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE
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PONDERACION
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194
TOTAL PUNTAJE 887,210

PROPONENTE No. 12
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

DE BOLIVAR 2018.
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE^ 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

400 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
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FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No.14
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVAL 

BOLIVAR 2018
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE-  
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,602 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 481-482
TOTAL PUNTAJE 999,602

PROPONENTE No.19
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

380,936 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION



RESOLUCIÓN No. 2 7 MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 775,936

GRUPO 2

No. PROPONENTES
JURIDICO FINANCIERO TECNICO

PONDERACIO
N PUNTOS

CUMPL
E

NO
CUMPL

E
CUMPL

E
NO

CUMPL
E

CUMPL
E

NO
CUMPL

E
1 INGEOCIM S.A.S. X _ X . X _ 807,061 PUNTOS

2 CONSORCIO VIAS 
BOLIVAR X - X - X - 839,86 PUNTOS

3 CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR X X - X . •' i';;'.';-«-* / ' -

4 CONSORCIO HMB 
2018 X - X - - X .

5 CONSORCIO INTER- 
BOLIVAR - X X . . X .

6
INTERDISEÑOS
INTERNACIONAL
S.A.S.

X - X - X - 974,999 PUNTOS

7
CONSORCIO
INTERVIAS
BOLIVAR

X - X - X - 887,21 PUNTOS

8
SUPERVISION E 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.

X - X - - X
7í ’;' 1 ? -

9 CONSORCIO INTEC 
BOLÍVAR . X

*
X

■ - X .

10
SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

X X - X - i -

11 CONSORCIO 
BOLÍVAR 016 X - X . - X -

12
CONSORCIO 
INTERVIAS DE 
BOLIVAR 2018

X - X - X - 1.000,00 PUNTOS

13 CONSORCIO 
MONTES DE MARÍA - X X - X .

14
CONSORCIO 
INTERVIAL BOLIVAR 
2018

X - X - X - 999,602 PUNTOS

15 CONSORCIO 
PAVIMENTOS 016 X - X . - X -

16 CONSORCIO 
OBRAS DE BOLIVAR X - X - - X . _

17 KRYSTAL
INGENIEROS S A S. X - X . - X -

18 CONSORCIO
CARIBE X -

■
X X -

19 CONSORCIO CR 
BOLÍVAR X . X - X - 775,936 PUNTOS



BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

2  7 MAR. 2018

Que el informe de evaluación final publicado se realizó conforme a las observaciones y subsanaciones que se 
allegaron por los interesados en el proceso hasta el 26 de marzo.

Que antes del cierre que estuvo previsto para el 27 de marzo allegaron observaciones fuera del termino 
establecido, y sin embargo en aras de velar por los principios de transparencia y publicidad se dio respuesta y 
estas fueron publicadas en el portal del SECOP, tal y como se evidencia a continuación;

Documento Aflioonai RESPUESTAS DE 
OBSERVACIONES Í * S  404 KB 27-0S-2018

08T4PM

RESPUESTAS DE

Foto tomada por; https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7472128.

El proponente KRISTAL, allego observaciones por fuera del término establecido de carácter técnico, lo cual 
estableció una modificación en el informe de habilitación, ya que este proponente se encontraba NO HABIL, 
sin embargo no afecto el orden de elegibilidad del informe.

Todas las respuestas están publicadas en el portal del SECOP y hacen parte integral de esta resolución 

Conforme a lo anterior, la evaluación técnica y el orden de elegibilidad quedo de la siguiente manera: 

IN F O R M E  D EL G R U P P I :

PROPONENTE No.1

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)
DIRECTOR DE INTERVENTORA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7472128


“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

300 *
i  ?  m . w ü

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 350

PROPONENTE No.2

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,653

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. 21  MAR. 2018

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:160-161

TOTAL PUNTAJE 839,653

PROPONENTE No.3

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 397,1536221

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE



BOLÍVAR Sí AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
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"Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 997,154

PROPONENTE No.6

FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 

INTERNACIONAL S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 400

ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION



BOLÍVAR^ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

30 0 ¡
2  ? MAR. 2018

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SM6-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631

TOTAL PUNTAJE 975,000

PROPONENTE No.7

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
BOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 197,348

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE
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BOLÍVAR Sj AVANZA X  0  ñ  á
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No. t i  MAR. ¿uib
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "IN TERV EN TO R A  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

TOTAL PUNTAJE 747,348

PROPONENTE No. 12

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR 2018.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 395,596

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35
ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION



BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
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1 7 MAR. 2018

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "IMEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 995,596

PROPONENTE No.14

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAL 
BOLIVAR 2018

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 400

ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
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BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 481-482

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No.17

FACTOR A EVALUAR KRISTAL INGENIEROS
S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,672 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION



BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS 

RESOLUCIÓN No.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE 934,672

PROPONENTE No.19

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLIVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 348,436

ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE
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DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA N o.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 743,436

RESUMEN HABILITANTES JURIDICOS, FINANCIEROS Y PONDERACION

GRUPO 1

JURIDICO FINANCIERO TECNICO PONDERACION PUNTOS
No. PROPONENTES

CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO
CUMPLE -

1 INGEOCIM S.A.S. X - X - X . 350,000 PUNTOS

2 CONSORCIO VIAS BOLIVAR X - X - X - 839,653 PUNTOS

3 CONSORCIO VIAL INTERBOLIVAR . X X _ X _ _
4 CONSORCIO HMB2018 X X

- - .
5 CONSORCIO INTER-BOLIVAR . X X _ X

6
INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 
S.A.S. X - X - X - 975,000 PUNTOS

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR X - X - X - 747,348 PUNTOS
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FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

8 SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A. X

-
X

- -
X

9 CONSORCIO INTEC BOLÍVAR _ X X _ X _

10 SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S X

-
X

-
X

-

11 CONSORCIO BOLÍVAR 016 X _ X _ _ X .

12 CONSORCIO INTERVIAS DE 
BOLIVAR 2018 X

-
X

-
X

- 995 ,596
PUNTOS

13 CONSORCIO MONTES DE MARÍA
•

X_ X _ X

14 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 
2018

X X
-

X
- 1.000,000 PUNTOS

15 CONSORCIO PAVIMENTOS 016 X X _ X .

16 CONSORCIO OBRAS DE BOLIVAR X _ X _ _ X
i - _

17 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. X
-

X
-

X
-

934 ,6 7 2 PUNTOS

18 CONSORCIO CARIBE X _ X _ X _

19 CONSORCIO CR BOLÍVAR X - X - X - 743 ,436
PUNTOS

CONFORME A LAS EVALUACIONES FINALES EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DEL ORDEN DE
PUNTUACION GRUPO I

ORDEN PROPONENTE PUNTAJES

1 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 1.000,000

2 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018 995,596

3 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S 975,000

4 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. 934,672

5 CONSORCIO VIAS BOLIVAR 839,653

6 CONSORCIO CR BOLÍVAR 743,436

7 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 747,348

8 INGEOCIM S.A.S. 350,000

Que conforme a lo anterior, el orden del puntuación del GRUPO I cuyo objetos es: es el proponente 
CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018, cumple con todos los requisitos habilitantes exigidos en el Pliego 
de Condiciones, y se le asignó un puntaje equivalente a 1000/1000 puntos posibles, resultando en el primer 
orden de elegibilidad.
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FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
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Que dentro del presente proceso de selección se señaló como fecha APERTURA Y REVISIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA del proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad; el día 27 de marzo de 
2018.

Que se procedió a verificar la consistencia de la propuesta económica consignada en el sobre número 2, la 
cual se encontró consistente y no superaba el presupuesto oficial

Que seguidamente se dio apertura de la propuesta económica del CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 
dando lectura del valor económico de la misma y procediendo a su revisión

Proponente Valor ofertado
CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DOS 
CENTAVOS ($2.927.930.577,02),),mete

Que la propuesta económica presentada por la consorcio intervial bolívar 2018 asciende a un 
total de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y  n u e v e  
MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($2.969.669.804),mete

INFORME DEL GRUPO II: 

PROPONENTE No.1

FACTOR A EVALUAR INGEOSIM S.A.S. FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE~ 
FACTU RACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

.257,061 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE

PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE

V
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"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:397-398

TOTAL PUNTAJE 807,061

PROPONENTE No.2

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAS BOLIVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACION DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,860

ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 15 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:160-161

TOTAL PUNTAJE 839,860

PROPONENTE No.3

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO VIAL 

INTERBOLIVAR

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE^ ANEXO No.1 DE

%
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FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,498 PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS:248-254

TOTAL PUNTAJE 999,498

PROPONENTE No.6

FACTOR A EVALUAR INTERDISEÑOS 

INTERNACIONAL S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 399,999

ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 

PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 
LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.1
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FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIO:630-631

TOTAL PUNTAJE 974,999

PROPONENTE No.7
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

BOLIVAR
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 337,210

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 FOLIOS 193-194

*
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DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
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TOTAL PUNTAJE 887,210

PROPONENTE No. 12
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAS 

DE BOLIVAR 2018.
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

400 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.l
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100
880-881,882-883

TOTAL PUNTAJE 1.000

PROPONENTE No.14
FACTOR A EVALUAR CONSORCIO INTERVIAL 

BOLIVAR 2018
FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,602 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)
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"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

DIRECTOR DE INTERVENTORA
Formación 80 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
RESIDENTE DE INTERVENTORA No.l
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
Formación 25 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 

PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 

PONDERACION
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100
FOLIOS 481-482

TOTAL PUNTAJE 999,602

PROPONENTE No.17

FACTOR A EVALUAR KRISTAL INGENIEROS
S.A.S.

FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

399,672 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 200 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 80 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 50 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 35 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2
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FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 20 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 0 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:343-344

TOTAL PUNTAJE 934,672

PROPONENTE No.19

FACTOR A EVALUAR CONSORCIO CR BOLÍVAR FOLIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS 380,936

ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

MAYOR VALOR DEL CONTRATO 2 0 0 ANEXO No.1 DE 
PONDERACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE LOS PROFESIONALES)

DIRECTOR DE INTERVENTORA

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.l

Formación 25 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 2 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

RESIDENTE DE INTERVENTORA No.2

Formación 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

Experiencia Especifica 0 ANEXO No.2 DE 
PONDERACION

DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 50 ANEXO No.3 DE 
PONDERACION
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

BOLÍVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL

100 Folios:243-244

TOTAL PUNTAJE 775,936

GRUPO 2

No. PROPONENTES
JURIDICO FINANCIERO TECNICO PONDERACION PUNTOS

CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO
CUMPLE

1 INGEOCIM S.A.S. X X _ X 807,061 PUNTOS

2 CONSORCIO 
VIAS BOLIVAR X - X - X - 839,86 PUNTOS

3 CONSORCIO VIAL 
INTERBOLIVAR -

11
X X - X - v>. -

4 CONSORCIO 
HMB 2018 X X - - X -

5 CONSORCIO
INTER-BOLIVAR - X X - . X .

6
INTERDISEÑOS
INTERNACIONAL
S.A.S.

X - X - X - 974,999 PUNTOS

7
CONSORCIO
INTERVIAS
BOLIVAR

X - X - X - 887,21 PUNTOS

8
SUPERVISION E 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S A.

X - X - - X -

9 CONSORCIO 
INTEC BOLÍVAR - X - X - X .

10
SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL S.A.S

X - X - • X -

11 CONSORCIO 
BOLÍVAR 016 X - X - . X _

12
CONSORCIO 
INTERVIAS DE 
BOLIVAR 2018

X - X - X - 1.000,00 PUNTOS

13
CONSORCIO 
MONTES DE 
MARÍA - X X - - X -

14
CONSORCIO 
INTERVIAL 
BOLIVAR 2018

X - X - X - 999,602 PUNTOS

15 CONSORCIO 
PAVIMENTOS 016 X - X - - X .

16
CONSORCIO 
OBRAS DE 
BOLIVAR

X - X - - X
Y*

-

17
KRYSTAL
INGENIEROS
S.A.S.

X - X - X 934,672 PUNTOS

18 CONSORCIO
CARIBE X . - X . X

19 CONSORCIO CR 
BOLÍVAR X - X - X - 775,936 PUNTOS

ORDEN DE PUNTUACION GRUPO II V
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BOLIVAR Sj AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
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“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO I: 
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PUNTA DE PLANCHA (TRANSVERSAL 
MONTES DE MARIA) CARACOLICITO -  RAIZAL -  SANTA LUCIA -  BAJO GRANDE -  EL HOBO EN 
BOLIVAR, L = 12.16 KM". GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAH ATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ORDEN PROPONENTE PUNTAJES

1 CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018 1.000,00

2 CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR 2018 999,602

3 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. 974,999

4 KRYSTAL INGENIEROS S.A.S. 934,672

5 CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 887,21

6 CONSORCIO VIAS BOLIVAR 839,86

7 INGEOCIM S.A.S. 807,061

8 CONSORCIO CR BOLÍVAR 775,936

Que conforme a lo anterior, el orden del puntuación del GRUPO II cuyo objetos es: es el 
proponente CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018, cumple con todos los 
requisitos habilitantes exigidos en el Pliego de Condiciones, y se le asignó un puntaje 
equivalente a 1000/1000 puntos posibles, resultando en el primer orden de elegibilidad.

Que dentro del presente proceso de selección se señaló como fecha APERTURA Y 
REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA del proponente ubicado en el primer orden 
de elegibilidad; el día 27 de Marzo de 2018.

Que se procedió a verificar la consistencia de la propuesta económica consignada en el 
sobre número 2, la cual se encontró consistente y no superaba el presupuesto oficial. Que 
seguidamente se dio apertura de la propuesta económica del CONSORCIO INTERVIAS 
DE BOLIVAR, dando lectura del valor económico de la misma y procediendo a su 
revisión.

PROPONENTE VALOR OFERTADO

CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 2018
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 
($2.969.669.804),mete

Que la propuesta económica presentada por la CONSORCIO INTERVIAS DE BOLIVAR 
2018 asciende a un total de d o s  m il  n o v e c ie n t o s  s e s e n t a  y  n u e v e  m il l o n e s  
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($2.969.669.804),mcte

Que revisadas las ofertas económicas por el comité evaluador manifiesta que el valor 
ofertado a cada grupo está acorde con las reglas fijadas en pliego de condiciones no 
superando el presupuesto oficial.

Que una vez culminadas las distintas etapas del proceso público de selección de 
contratista, el Comité Evaluador recomendó adjudicar el presente proceso: GRUPO I al al 
proponente CONSORCIO INTERVIAL BOLÍVAR 2018, representado legalmente por 
KATHIANA YAJITZA ESCUDERO CALERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.937.510, integrado por las siguientes sociedades: ESTRATEGIA SOCIAL S.A.S., 
identificada con Nit. No. 900909170-1, representada legalmente por ALBERTO MANUEL 
ALMENDRALES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 77191956, con un
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RESOLUCIÓN No. MAR. 2018
“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del PROCESO DE CONCURSO 
DE MERITO No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es " IN T E R V E N T O R A  T É C N IC A , ADM INISTRATIVA, 
FINANCIERA, JU RÍDICA, SO CIAL, A M BIEN TA L Y SISO  D E LAS SIG U IEN TES O BRA S: GRU PO  I: 
"M EJO RAM IEN TO  EN  PA V IM EN TO  FLEXIBLE D E LA VIA PUNTA D E PLA N CH A (TRAN SVERSAL  
M O N TES D E M ARIA) CA RA CO LICITO  -  RAIZAL -  SA N TA LUCIA  -  BAJO  G R A N D E  -  EL HO BO  EN  
BOLIVAR, L = 12.16 KM ". G RU PO  II: "M EJO R A M IEN TO  D E  P A V IM EN TO  A SFA LT IC O  D E  LA VÍA Q U E  
CO M U N ICA A L M U N IC IP IO  D E M A H A TES CO N  EL M U N IC IP IO  D E SO P LA V IEN TO  DEL 
D EPA R TA M EN TO  D E B O LÍV A R "

70% de participación, y OPCIONA S.A.S., identificada con Nit. No. 901055520-3, 
representada legalmente por FERNANDO ÁLVAREZ PARDIÑA, identificado con cédula 
de extranjería No. 472847, con un 30% de participación y el GRUPO II al proponente 
CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR, representado legalmente por ENRIQUE 
CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.242.702, 
integrado por las siguientes sociedades: PROYECTOS Y GESTIONES DEL 
DESARROLLO S.A.S., identificada con Nit. No. 900508212-1, representada legalmente 
por ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73242702, con un 60% de participación, y ECOVIAS S.A.S., identificada con Nit. No. 
890104625-1, representada legalmente por LUIGY PUGLIESE MERCADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 8739219, con un 40% de participación.

Por todo lo anterior, EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar el concurso de mérito abierto No. CMA-SI-16-2017 cuyo objeto es “ INTERVENTORÍA  
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SO CIA L, AM BIENTAL Y  S ISO  D E  L A S  SIG U IEN TES  
O BRA S: GRUPO I: “M EJORAM IENTO EN PAVIMENTO F L E X IB L E  D E  LA  VIA PUNTA D E PLANCHA  
(TRA N SV ERSA L M ONTES D E  MARIA) C A R A CO LIC ITO  -  R A IZA L  -  SANTA LU CIA  -  B A JO  GRAN DE  -  E L  
HOBO EN  BOLIVAR, L  = 12.16 KM". GRUPO II: “M EJORAM IENTO D E  PAVIM ENTO A S F A L T IC O  D E  LA  
VÍA QUE COMUNICA A L  MUNICIPIO D E  M AHATES CON E L  MUNICIPIO D E  SO P LA V IEN TO  D EL  
DEPARTAM ENTO  D E  B O LÍV A R "G R U PO  I “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, SO CIA L, AM BIENTAL Y  S ISO  D EL GRUPO I: “M EJORAM IENTO EN  PAVIMENTO F L E X IB L E  D E  
LA VIA PUNTA D E PLA N CH A  (TR A N SV ER SA L M ONTES D E MARIA) C A R A CO LIC IT O  -  RA IZA L -  SANTA  
LUCIA -  B A JO  G R A N D E - E L  HOBO EN  BOLIVAR, L  = 12.16 KM", al proponente CONSORCIO INTERVIAL 
BOLÍVAR 2018, representado legalmente por KATHIANA YAJITZA ESCUDERO CALERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.937.510, integrado por las siguientes sociedades: ESTRATEGIA SOCIAL 
S.A.S., identificada con Nit. No. 900909170-1, representada legalmente por ALBERTO MANUEL 
ALMENDRALES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 77191956, con un 70% de 
participación, y OPCIONA S.A.S., identificada con Nit. No. 901055520-3, representada legalmente por 
FERNANDO ALVAREZ PARDIÑA, identificado con cédula de extranjería No. 472847, con un 30% de 
participación. La contratación tendrá un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS 
($2.927.930.577,02); GRUPO II, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCN ICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JU RÍDICA, SO CIA L, AM BIENTAL Y  S ISO  D EL GRUPO II: “M EJO RAM IEN TO  D E  PAVIM ENTO  
A S FA LT IC O  D E  LA  VÍA Q U E COMUNICA A L MUNICIPIO D E  M AHATES CO N  E L  MUNICIPIO D E  
SO PLA V IEN TO  D E L  D EPA RTA M EN TO  D E  BO LÍVAR", al proponente CONSORCIO INTERVIAS DE 
BOLÍVAR, representado legalmente por ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 73.242.702, integrado por las siguientes sociedades: PROYECTOS Y GESTIONES DEL 
DESARROLLO S.A.S., identificada con Nit. No. 900508212-1, representada legalmente por ENRIQUE 
CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73242702, con un 60% de 
participación, y ECOVIAS S.A.S., identificada con Nit. No. 890104625-1, representada legalmente por LUIGY 
PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8739219, con un 40% de participación. La 
contratación tendrá un valor de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($2.969.669.804).

SEGUNDO: En términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, compilado por 
el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

TERCERO: El proponente favorecido deberá dar estricto cumplimiento al cronograma del presente proceso, 
para la suscripción del presente contrato, vencidos los cuales sin lograr suscripción del mismo con la 
comparecencia personal del adjudicatario, la entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin 
menoscabo de las acciones legales concerniente a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no
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FINANCIERA, JU RÍDICA, SO CIAL, A M BIEN TA L Y SISO  D E LAS SIG U IEN TES O BRA S: GRU PO  I: 
"M EJO RAM IENTO  EN  PA V IM EN TO  FLEXIBLE D E LA VIA PUNTA D E  PLA N CH A (TRAN SVERSAL  
M O N TES D E M ARIA) CA RA CO LICITO  -  RAIZAL -  SA N TA LUCIA -  BAJO  G R A N D E -  EL HO BO  EN  
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D EPA R TA M EN TO  D E  B O LÍV A R "

cubiertos por el valor de la garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar de conformidad con el literal 
e) numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, para lo cual EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR actuará 
según indica el inciso final del numeral 12 del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993

CUARTO: Contra la decisión de adjudicación del artículo primero de la presente Resolución, no procede 
recurso alguno conforme lo establece el parágrafo 1o del articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la página www.colombiacompra.gov.co.

SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Dado a los 2 7 MAR. 2018

Proyecto: Alba Elles

5: Juan M González 
¡viso:. Ligia Andrade^y

http://www.colombiacompra.gov.co

