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EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

El SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR en uso de sus competencias legales 
atribuidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y en especial lo dispuesto en el Decreto 
05 de enero de 2018, expedido por el Señor Gobernador de Bolívar,

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo de sus competencias legales, el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA determinó la necesidad de contratar la “MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA 
QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRE HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA -  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, se realizó el Estudio 
del Sector, los Estudios y Documentos Previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad 
de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos, jurídicos y en tal sentido se formuló el correspondiente 
proyecto de Pliego de Condiciones.

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, resultó conveniente y oportuno adelantar el proceso cuyo 
objeto se ha indicado.

Que se verificó por parte del Jefe de Presupuesto la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible en 
el presupuesto del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, para cubrir el costo máximo estimado de la contratación en 
referencia, el cual, acorde con los estudios financieros y de precios efectuados por esa dependencia, asciende a DIEZ 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS ($10.627787.943.00) M/CTE INCLUIDO IVA, amparado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal anexo al expediente contractual.

Que la modalidad de selección de contratista que se determinó procedente para escoger a quien ejecute el objeto 
contractual aludido fue el de Licitación Pública, de conformidad con los artículos 24°, 25° y 30° de Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el numeral 1o del artículo 2o y el artículo 32° de la Ley 1150 de 2007, artículo 89° de Ley 1474 de 
2011, artículos 220° y 224° del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un bien o servicio 
que, por sus características, la cuantía y la destinación del mismo, permite que se adelante un proceso para la 
escogencia del contratista utilizando la regla general dispuesta en la Ley como es la licitación pública, para garantizar 
la eficiencia de la gestión contractual.

Que de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos de Condiciones a que se 
sujetaría e! Proceso de Selección, documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas, organismos de control 
y comunidad en general, mediante su difusión en el SECOP - Portal Único de Contratación y a través de aviso de 
convocatoria pública difundido por ese mismo medio, desde el 26 de febrero de 2018.

Que durante el termino establecido para ello, se presentaron las observaciones al Proyecto de Pliego de condiciones 
y demás documentos previos, que se enuncian a continuación las cuales fueron publicadas y contestadas en la página 
web del Sistema Electrónico de Contratación Pública -  SECOP:

1 KAREN EHEMANN GUERRERO

2 KARINA GARCIA
3 DIANA PARRA
4 EDUARDO HERNDENDEZ
5 GEMA CLUADIA

Que mediante Resolución No. 470 del 17 de mayo de 2018, se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. LIC- 
SI-005-2018 cuyo objeto consiste en la “MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE 
LA YE DE LOS ARRASTRE HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA -  DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR”, y en ese sentido se publicó Pliego de condiciones definitivo y respuesta a las observaciones presentadas 
al Proyecto de Pliego de condiciones.

Que durante el termino establecido para ello, se presentaron las observaciones al Pliego de condiciones definitivo 
que se enuncian a continuación, así como aquellas presentadas o allegadas en desarrollo de la audiencia de 
asignación y distribución de riesgos, y aclaración de pliegos, las cuales fueron publicadas y contestadas en la página 
web del Sistema Electrónico de Contratación Pública -  SECOP:

1 JULIO PALOMINO

2 JULIAN TORRES
3 OBRAS Y MAQUINARIAS Y EQUIPO TRES A SAS
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Que de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones se desarrolló cierre de la Licitación Pública (25 de mayo 
de 2018 10:00 am), y se procedió con la realización de la diligencia pública de apertura de propuestas de la cual se 
levantó acta la cual fue debidamente publicada. Se presentaron a la convocatoria, las siguientes propuestas:

PROPONENTE # 1 : CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA
No. de identificación: N/A
Integrantes- *en el caso de proponentes 
plurales (Nombre de los consorciados o 
integrantes y porcentaje de participación 
dentro del Consorcio o Unión Temporal)

CONTECSA S.A, 40%
NIT. 802005436-1
R.L. DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ ISIDRO 
C.C. 22668761

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 20%
NIT. 890109279-7
R.L. JORGE RAMIRO NAVARRO REYES 
C.C. 7458348

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. 20%
NIT. 890113551-1
R.L. JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI 
C.C. 72194034

COVEIN S.A.S. 19%
NIT. 800151054-7
R.L. GUILLERMO CUELLO GIESEKEN 
C.C. 72275077

NABLA PROYECTOS S.A.S. 1%
NIT.900737227-3
R.L. AMAURY GARCÍA DE LA ESPRIELLA 
C.C. 8853884

Representante legal o quien suscribe la carta 
de presentación de la propuesta:

FREDY DAVID CAMPO GARCÍA 
C.C. 3746122

No. de tomos; 2 SOBRES #1 ORIGINAL Y COPIA EN 1 TOMO CADA UNO 
2 SOBRE #2 PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL Y COPIA

Numero de Folios Original Sobre # 1: 616 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre # 1: 616 SIN VERIFICAR
Asegurador -  Sociedad Fiduciaria -  Banco, 
Sociedad de Financiamiento o Corporación 
Financiera:

PREVISORA SEGUROS

No. de la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta:

3002379

Valor asegurado: $1.062.778.794
Vigencia: DESDE ÉL 25/05/22018 HASTA EL 25/09/2018
Fecha y hora de entrega: 25/05/22018, A LAS 09:20
Observaciones. N/A

Que a partir del día 28 de mayo de 2018 se publicaron en el Portal www.colombiacompra.gov.co la evaluación de 
los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros a las propuestas presentadas, requiriéndose por parte 
del Comité Evaluador, la subsanación en algunos aspectos habilitantes, veamos:

EVALUACIONES PRELIMINARES PUBLICADAS EL PÍA 18 PE JUNIO DE 2018

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

• EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR:

PROPONENTE 1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

http://www.colombiacompra.gov.co
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INTEGRANTES (EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. "CONTECSA SA" NIT N° 
802005436-1 REP. LEGAL DIANA PATRICIA ISIDRO RODRIGUEZ C.C. N° 
22668761, PARTICPACION DEL 40%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT N° 890109279-7 REP. LEGAL JORGE 
RAMIRO NAVARRO REYES C.C. N° 7458348, PARTICIPAPCION EL 20%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT6 890113551-1 REP. LEGAL JUAN 
FRANCISCO HERRERA BOJANINI C.C. N° 72194034, PARTICIPACION 
DEL 20%

COVEIN S.A.S. NIT N° 800151054-7 REP. LEGAL GUILLERMO CUELLO 
GIESEKEN C.C. N° 72275077 PARTICIPACION DEL 19%

NABLA PROYECTOS S.A.S., NIT N° 900737227-3, REP. LEGAL AMAURY 
GARCÍA DE LA ESPRIELLA C.C. N° 8853884 PARTICIPACIÓN 1%

TOTAL = 100%

REQUISITO FOLIO
CU
MP
LE

NO
CUM
PLE

N
/
A

OBSERVACIÓN

2.1
.1.

CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-03 X La carta de presentación no relaciona la totalidad de 
integrantes del Consorcio. NO CUMPLE.

2.1
.3. APODERADO - X

2.1
.4.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

08-09 X No se relaciona identificación de los integrantes 
conforme se solicita en el Anexo correspondiente, 
parte integral del Pliego. NO CUMPLE.

2.1
.5.

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

CONTECSA S.A.
16-17 X

El acta de junta directiva no relaciona la totalidad de 
los integrantes del Consorcio en varios apartes. 
SUBSANAR.

EQUIPO UNIVERSAL S.A.
19-24,
33-34 X

COVEIN S.A.S. 35-38 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 39-41 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

27-32, 
38A- 
38 B

X

2.1
.6.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP - X

CONTECSA S.A. 43-56 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 57-69 X

COVEIN S.A.S. 81-94 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 95-118 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 70-80 X
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2.1
.7.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

120-
121 X

Póliza No. 3002379 de PREVISORA SEGUROS. 1) 
La dirección del Departamento de Bolívar 
relacionada en ia Póliza no corresponde a la real. 2) 
No presentó el Anexo de Condiciones Generales 
correspondiente a la Póliza. SUBSANAR.

2.1
.8.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

X

CONTECSA S.A.

121-
124 X

Según Certificado de la Junta Central de 
Contadores, el contador MAURICIO JAVIER 
OROZCO CASTRO "NO HA CUMPLIDO CON LA 
OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO". 
SUBSANAR.

EQUIPO UNIVERSAL S.A.
125-
128 X

COVEIN S.A.S.

129 X

No aportó certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta 
Central de Contadores, del revisor fiscal. 
SUBSANAR.

NABLA PROYECTOS S.A.S. 130 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

125A-
128 X

2.1
.9.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

132-
133 X

2.1
.10

MULTAS Y SANCIONES

135 X

Según la NOTA del Anexo correspondiente "El 
Oferente deberá diligenciar este formato para cada 
uno de los integrantes de la estructura plural de ser 
el caso". SUBSANAR.

CONTECSA S.A. - X No presentó. SUBSANAR.

EQUIPO UNIVERSAL S.A. - X No presentó. SUBSANAR.

COVEIN S.A.S. - X No presentó. SUBSANAR.

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X No presentó. SUBSANAR.

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. - X No presentó. SUBSANAR.

2.1
.11 FOTOCOPIA DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD
X

CONTECSA S.A. 137 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 138 X

COVEIN S.A.S. 140 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 141 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 139 X

2.1
.12 REGISTRO ÚNICO 

TRIBUTARIO
- X

CONTECSA S.A. 143 X
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EQUIPO UNIVERSAL S.A. 144 X

COVEIN S.A.S. 146 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 147 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 145 X

2.1
.12 CERTIFICACIÓN DEL 

REVISOR FISCAL
- X

CONTECSA S.A. 149 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 150 X

COVEIN S.A.S. - X

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 151 X

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1
.13

ANTECEDENTES
FISCALES - X

CONTECSA S.A.
- X

Código de Verificación No. 
8020054361180618152001 / Código de 
Verificación No. 22668761180618212857

EQUIPO UNIVERSAL S.A.

- X

Código de Verificación No. 
8901092797180618152114 / Código de 
Verificación No. 7458348180618212951. EQUIPO 
UNIVERSAL S.A. se encuentra reportado en 
proceso de CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA CORMAGDALENA, Fallo No. 008 
del 26/02/2018, en cuantía de $31.556.378. NO 
CUMPLE.

COVEIN S.A.S.
- X

Código de Verificación No. 
8901135511180618212400 / Código de 
Verificación No. 72275077180618213945

NABLA PROYECTOS S.A.S.
- X

Código de Verificación No. 
8001510547180618212456 / Código de 
Verificación No. 8853884180618213621

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

- X
Código de Verificación No. 
9007372273180618212710 / Código de 
Verificación No. 72194034180618213520

2.1
.14 ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS
- X

CONTECSA S.A. - X Certificado Ordinario No. 111157413 / Certificado 
Ordinario No. 111157601

EQUIPO UNIVERSAL S.A.

X
Certificado Ordinadio No. 111157709 / Certificado 
Ordinario No. 111158568. EQUIPO UNIVERSAL 
S.A. REGISTRA INHABILIDADES FISCALES. 
SIRI: 300012218. INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38
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PAR. 1RO. DESDE 22/05/2018 HASTA 
21/05/2023. NO CUMPLE.

COVEIN S.A.S. - X Certificado Ordinario No. 111158864 / Certificado 
Ordinario No. 111159032

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X Certificado Ordinario No. 111159629 / Certificado 
Ordinario No. 111159747

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. - X Certificado Ordinario No. 111159928 / Certificado 

Ordinario No. 111160408

2.1
.15 ANTECEDENTES

JUDICIALES
- X

CONTECSA S.A. - X Verificado a las 21:42;59 horas del 18/06/2018

EQUIPO UNIVERSAL S.A. - X Verificado a las 21:44:36 horas del 18/06/2018

COVEIN S.A.S. - X ' Verificado a las 21:45:28 horas del 18/06/2018

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X Verificado a las 21:46:40 horas del 18/06/2018

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. - X Verificado a las 21:47:40 horas del 18/06/2018

El Proponente CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMPLE con los aspectos habilitantes de
tipo jurídico exigidos en los Pliegos de Condiciones.

RESUMEN (JURÍDICO):

PROPOÑENTES OBSERVACIONES

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMPLE

• EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR:

PROPONENTE No. 1 -  CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

PROPONENT
E

CONTECS 
A S.A.

EQUIPO 
UNIVERSA 

L S.A

PAVIMEN
TO

UNIVERS 
AL S.A

NABLA
S.A.S

COVEIN
S.A.S

CONSOR
CIO

CONSTR
UCTOR
PLACA

HUELLA

NIT
802.005.4
36-1

890.109.27
9-7

890.113.5
51-1

900.737.2
27-3

800-151-
054-7

FOLIOS 43-56 57-69 70-80 95-118 81-94

FECHA DE 
RENOVACION

6/04/2018 16/04/2018 17/04/201
8

4/05/2018 22/03/2018
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INFORMACIO 31/12/201 31/12/2017 31/12/201 31/12/201 31/12/2017
N
FINANCIERA

7 7 7

PARTIClPACI
ON

40% 20% 20% 1% 19% 100%

ACTIVO
CORRIENTE 11.342.72 51.626.645. 82.203.33 37.508.57 13.888.811.8 196.570.0

0.978,00 256,00 1.446,00 0.731,00 16,00 80.227,00

ACTIVO
TOTAL 20.024.09 134.462.85 112.669.1 37.543.66 14.540.398.5 319.240.1

5.567,00 1.549,00 68.720,00 0.731,00 04,00 75.071,00

PASIVO
CORRIENTE 3.854.788. 8.977.258.3 39.728.00 127.632.0 6.258.861.28 58.946.54

791,00 44,00 3.728,00 27,00 4,00 4.174,00

PASIVO
TOTAL 8.146.828. 77.307.346. 71.557.83 6.229.254. 9.819.288.38 173.060.5

745,00 140,00 0.871,00 922,00 5,00 49.063,00

PATRIMONIO
11.877.26 57.155.505. 41.111.33 31.314.40 4.721.110.11 146.179.6
6.822,00 409,00 7.849,00 5.809,00 9,00 26.008,00

UTILIDAD
OPERACIONA 2.424.060. 2.285.912.0 4.324.436. 4.885.688. 2.326.565.13 16.246.66
L 910,00 01,00 006,00 010,00 2,00 2.059,00

GASTOS DE 
INTERESES 820.602.8 569.240.65 1.856.338. 223.500,0 779.028.600, 4.025.434.

23,00 5,00 792,00 0 00 370,00

FINANCIERO
S

PLIEGO

LIQUIDEZ > CU
2,94 5,75 2,07 293,88 2,22 3,33 2,00 MP

LE

ENDEUDAMIE < CU
NTO 0,41 0,57 0,64 0,17 0,68 0,54 0,60 MP

LE

COBERTURA > CU
DE 2,95 4,02 2,33 21.859,90 2,99 4,04 2,00 MP
INTERESES LE

PATRIMONIO CU
11.877.26 57.155.505. 41.111.33 31.314.40 4.721.110.11 114.865.2 2.656.94 MP
6.822,00 409,00 7.849,00 5.809,00 9,00 20.199,00 6.983,50 LE

CAPITAL DE CU
TRABAJO 7.487.932. 42.649.386. 42.475.32 37.380.93 7.629.950.53 100.242.5 5.313.89 MP

187,00 912,00 7.718,00 8.704,00 2,00 97.349,00 3.967,00 LE

ORGANIZACI
ONALES

RENTABILIDA > CU
D SOBRE 0,20 0,04 0,11 0,16 0,49 0,11 0,10 MP
PATRIMONIO LE

RENTABILIDA > CU
D SOBRE 0,12 0,02 0,04 0,13 0,16 0,0509 0,050 MP
ACTIVOS LE
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PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE

CAPACIDAD RESIDUAL

Reporte - Cálculo de la 
Capacidad Residual

Crear PDF

Colombia Compra Eficiéñfe

[

Cálculo de la Capacidad 
Residual del Proponente

CONSORCIO VÍAS DE BOLÍVAR 
2017

Proponente CONTE CSA S.A.

EQUIPO
UNIVERSAL

S.A.
PAVIMENTO 

UNIVERSAL S.A. COVEIN S.A.S
NABLA

PROYECTOS

Capacidad
organizacional

$
3S.263.884.491

$
31.989.001.834

$
84.134.016.139

$
20.280.727.889

$
5.150.500.900

Capacidad técnica 40 20 30 40
$

20

Capacidad financiera 40 40 40 40 40

Experiencia 120 120 120 120 120

Saldo de Contratos en 
Ejecución

$
47.192.724.430

$
53.842.269.998

$
760.329.203

Cálculo
$

23.335.044.552
$

3.737.933.303
$
159.094.301.461

$
40.561.455.778

$
9.270.901.620

Capacidad Residual del $
Proponente 235.999.636.714

Cálculo de la Capacidad 
Residual del Proceso de 
Contratación
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Presupuesto estimado del 
Proceso de Contratación

$
10.627.787.943

Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación

$
10.627.787.943

Cumplimiento de la Capacidad 
Residual

El Proponente cumple la 
Capacidad Residual? SI CUMPLE

RESUMEN (FINANCIERO):

PROPONENTES OBSERVACIONES

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA CUMPLE

• EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR:

PROPONENTE No. 1 -  CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

FACTORES HABILITANTES

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR PLACA 

HUELLA ANEXOS

CUMPLE/NO CUMPLE

2.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para el presente Proceso de Selección los 
Proponentes acreditarán experiencia a través 
de la información consignada en el certificado 
del Registro Único de Proponentes (para 
Persona Naturales y Jurídicas nacionales y 
extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando en el formulario respectivo, la 
experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder 
a la de máximo dos (02) Contratos de obra 
terminados, cuyo objeto sea o incluya dentro 
de su alcance o dentro de sus actividades se 
hayan desarrollado “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
OBRAS VIALES EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y/O RIGIDO” y que hayan 
contenido la ejecución de:
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a) En su conjunto las siguientes actividades/ 
ítems mínimos:

Area mínima intervenida CUMPLE ANEXO No.1

Excavaciones CUMPLE ANEXO No.1

Terraplenes y/o mejoramiento de 
subrasantes con materiala adicionado y/o 
afirmado y/o Sub-base y/o base granular y/o 
estabilizada y/o mejorada CUMPLE

ANEXO No.1

Concreto Hidráulico para puentes y/u obras 
de drenaje y/o muros de contención y/o placa 
huella con f'c  mayor o igual a 210 kg/cm2 CUMPLE

ANEXO No.1

b) Al menos uno (1) de los Contratos debió 
ser suscrito y terminado a partir de 
26/05/2014 (fecha de la última modificación 
de las Norma Invias). Para el caso de 
contratos ejecutados

en Colombia. Para el caso de contratos 
ejecutados en el extranjero el proponente 
deberá presentar documento anexo donde 
certifique desde que fecha se encuentra 
vigente la norma que rige la construcción de 
vías en el país mencionado, y a partir de esta 
fecha deberá presentar al menos un (1) 
contrato.

CUMPLE ANEXO No.1

c) El valor ejecutado (VTE) de la suma de los 
dos (2) Contratos aportado a fecha de acta 
final debe ser mayor o igual a una (1) vez el 
presupuesto oficial expresado en SMMLV.

CUMPLE ANEXO No.1

d) El promedio de facturación total del 
Proponente (PFMT) deberá ser mayor o igual 
al cincuenta por ciento (50%) del promedio 
oficial de facturación mensual (POFM) CUMPLE ANEXO No.1

Para efectos de experiencia, el Proponente 
deberá acreditar que no se declaró ningún 
tipo de sanción por incumplimiento del 
contratista, ni se hizo efectiva, con 
posterioridad a la terminación de los trabajos, 
la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los 
mismos. Para el efecto, se deberá certificar la 
no imposición de sanciones por 
incumplimiento del Contratista, ni afectación 
con posterioridad a la terminación de los 
trabajos de la Garantía de Estabilidad y/o 
calidad de los mismos (para esta última podrá 
ser su equivalente en el país de origen de la 
experiencia) sobre cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida

CUMPLE
VER ANEXO 1

Para acreditar que no se hizo efectiva, con 
posterioridad a la terminación de los trabajos, 
la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los 
mismos, se deberá poder comprobar dentro 
de los documentos aportados la condición 
aquí solicitada; o;de la Compañía

CUMPLE
VER ANEXO 1
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Aseguradora, cuya expedición debe ser no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso, la 
cual debe venir acompañada de la copia de la 
garantía única de cumplimiento..

Para la acreditación de la experiencia 
requerida, además de consignarse en el 
ANEXO No. 07,FORMULARIO 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE toda la información

solicitada, según corresponda, el Proponente 
deberá cumplir los siguientes requisitos.

CUMPLE NA

i ! Los Contratos aportados para efectos de 
acreditación de experiencia deben 
encontrarse clasificados en el "Clasificador 
de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones 
Unidas” en mínimo una (1) de las siguientes 
clasificaciones, asi:

Código UNSPSC Segmento
CONTRA 
TO No.1

CONTRATO 
No. 2

CO
NT
RA
TO
No.
3

C

U

M

P

L

E

VER ANEXO 1
72141000

Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras

CUMPLE CUMPLE

72141100

Servicios de 
pavimentación y 
superficies de 
edificios de 
infraestructura

CUMPLE CUMPLE
CU
MP
LE

Al menos uno de los Contratos aportados 
deberá haber sido ejecutado con una Entidad 
Pública.

CUMPLE VER ANEXO 1

En el caso de estructura plural, la experiencia 
podrá ser aportado por uno (01) o más de sus 
integrantes, sin que la participación de cada 
integrante que aporta la experiencia sea 
inferior al veinte por ciento (20%).

CUMPLE VER ANEXO 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE

2.4.2. EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO
El Proponente deberá organizar un equipo de 
trabajo integrado de forma mínima como 
sigue. Deberá diligenciar el ANEXO No. 09, 
FORMULARIO RELACIÓN DE EQUIPO DE 
TRABAJO PROPUESTO.
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La relación del personal principal requerido 
deberá ser presentada por el Oferente, la cual 
deberá ser Soportada de conformidad con los 
criterios y condiciones establecidas en el 
siguiente numeral. El personal principal 
requerido, con su perfil mínimo, es el 
relacionado a continuación;

22.3.2.1. DIRECTOR DE OBRA: Cantidad a 
presentaren la Propuesta uno (1)

El profesional propuesto para este cargo 
deberá acreditar el siguiente perfil:

Ingeniero Civil, con título de posgrado en vías 
o gerencia de proyectos o gerencia de obras 
o gerencia de la construcción o similares en 
su plan de estudio; o; Ingeniero de Vías y 
Transporte con título de posgrado en vías o 
gerencia de proyectos o gerencia de obras o 
gerencia de la construcción o similares en su 
plan de estudio.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia general mínima no menor que 
diez (10) años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia específica como Experiencia 
especifica como CONTRATISTA 0  
GERENTE 0  DIRECTOR DE OBRA; 
0;DIRECT0R 0  COORDINADOR DE 
PROYECTOS en Contratos de obra cuyo 
objeto sea o incluya dentro de su alcance o 
esté relacionado con “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O AOECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
OBRAS VIALES EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
Y/O RIGIOO" en un mínimo de dos (2) 
Contratos que cumplan en su conjunto con lo 
siguiente;

CUMPLE
VER ANEXO 2

i i Que al menos uno (1) se haya suscrito, 
iniciado y terminado a partir de la entrada en 
vigencia de la Normas Invias 2013 
(24/05/2014).

• Que el valor de al menos uno (1) de los 
Contratos sea mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial expresado en 
SMMLV.
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i ( Que la sumatoria de las duraciones sea 
mayor o igual al plazo de ejecución del 
presente proceso

I i Que en su conjunto hayan ejecutado las 
siguientes actividades: terraplenes, capas 
granulares (tales como afirmados o sub- 
bases o bases granulares o estabilizadas o 
mejoradas), concretos hidráulicos para obras 
de drenaje.

• Deberá comprometer su vinculación con 
una dedicación del cien por ciento 
(100%), durante la ejecución de la obra CUMPLE VER ANEXO 2

DIRECTOR DEOBRA CUMPLE

2.3.2.2. RESIDENTE DE OBRA: Cantidad a 
presentaren la Propuesta: uno (1).

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y 
Transporte. CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia general mínima no menor que 
cinco (5) años contados a contados a partir 
de la expedición de la matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia específica como DIRECTOR 0 
RESIDENTE 0  CONTRATISTA DE OBRA en

Contratos de obra cuyo objeto sea o incluya 
dentro de su alcance o esté relacionado con 
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE OBRAS VIALES EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RIGIDO” en un 
mínimo de dos (2) Contratos que cumplan en 
su conjunto con lo siguiente:

l l Que ai menos uno (1) se haya suscrito, 
iniciado y terminado a partir de la entrada en 
vigencia de la Normas Invias 2013 
(24/05/2014).

i i !Que la sumatoria de las duraciones sea 
mayor o igual al 50% del plazo de ejecución 
del

presente proceso.

i i Que en su conjunto hayan ejecutado las 
siguientes actividades: terraplenes, capas 
granulares (tales como sub-bases o bases 
granulares o estabilizadas o mejoradas), 
concretos hidráulicos para obras de drenaje.
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Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del cien por ciento (100%), 
durante la ejecución de la obra..

NO CUMPLE VER ANEXO No.2

RESUMEN RESIDENTE DE OBRA NO CUMPLE

2.3.2.3. PROFESIONAL AMBIENTAL: 
Cantidad a presentar en la Propuesta uno 
(1)

El profesional propuesto para este cargo 
deberá acreditar el siguiente perfil:

ingeniero Civil, o Ingeniero de Vías y 
Transporte, o arquitecto; con título de 
posgrado en el área ambiental; o Ingeniero 
sanitario y ambiental; o Ingeniero Ambiental. CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que 
cinco (5) años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como PROFESIONAL 
OEL ÁREA AMBIENTAL en Contratos de 
obra o

de interventoría cuyo objeto sea o incluya 
dentro de su alcance o esté relacionado con 
“OBRAS CIVILES’’ en un mínimo de dos (2) 
Contratos y que en su conjunto cumplan con 
lo

siguiente:

i i Que al menos uno (1) tenga por objeto 
'OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O

PAVIMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO

NO-CUMPLE
VER ANEXO No.2

Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
OBRAS VIALES EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y/O RIGIDO”.

i ;i que la sumatoria de los plazos de 
ejecución sea mayor o igual al establecido 
para el presente proceso (este plazo se 
tomara pleno sin afectar por la disponibilidad 
que tuvo endicho Contrato).

Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del veinticinco por ciento (25%), 
durante la ejecución de la obra.

CUMPLE VER ANEXO No.2

PROFESIONAL AMBIENTAL NO CUMPLE
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2.3.2.4. TOPÓGRAFO: Cantidad a 
presentaren la Propuesta uno (1)

El profesional propuesto para este cargo 
deberá acreditar el siguiente perfil:

Ingeniero Topógrafo, o topógrafo profesional, 
técnico o tecnòlogo. CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que 
cinco (5) años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como TOPÓGRAFO 
en Contratos de obra o de interventoría cuyo 
objeto ea o incluya dentro de su alcance o 
esté relacionado con “OBRAS CIVILES” en 
un mínimo de dos (2) Contratos y en su 
conjunto cumplan con lo siguiente:

NO CUMPLE VER ANEXO No.2

Que la longitud o área intervenida de al 
menos uno (1) de los contratos sea mayor o 
igual a la longitud o área intervenida a 
intervenir en el presente proceso ( 8.000 mi o 
57,420 m2).

Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del cien por ciento (100%), 
durante la ejecución de la obra.i

CUMPLE VER ANEXO No.2

RESUMEN TOPÓGRAFO NO CUMPLE

2.3.2.5. PERSONAL SISO: Cantidad a 
presentaren Propuesta uno (1).)

Experiencia general mínimo de cuatro (4) 
años contados a partir de aprobación del 
pensum académico (para el caso de 
profesionales); o; técnico o tecnòlogo del 
área de Seguridad industrial y/o salud 
ocupacional para este caso la experiencia 
general mínimo de dos (2) años contados a 
partir de la fecha expedición de la matricula o 
licencia o fecha de grado.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que 
cinco (5) años contados a partir de la 
aprobación del pensum académico. CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como “profesional del 
área SISO o de recursos humanos" en un 
mínimo de dos (2) Contratos de obra o de 
interventoría ;y; que la sumatoria de los 
plazos de ejecución sea mayor o igual al 
establecido para el presente proceso (este 
plazo se tomara pleno sin afectar por la 
disponibilidad que tuvo en dicho Contrato). La 
experiencia como profesional debió darse 
posterior a la obtención del título de posgrado 
(para el caso de los profesionales, si no 
aplícase la obtención de licencia para el
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ejercicio del cargo) o de la licencia (para el 
caso de los técnicos o teenólogos).

CUMPLE VER ANEXO No.2

Deberán comprometer su vinculación con 
una dedicación del cincuenta por ciento 
(50%),durante la ejecución de la obra. CUMPLE

RESUMEN PROFESIONAL SISO CUMPLE

El Proponente debe diligenciar y presentar el 
ANEXO No. 9, FORMULARIO 
EXPERIENCIA

GENERAL SOPORTADA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO y el ANEXO No. 10, 
FORMULARIO EXPERIENCIA ESPECIFICA 
SOPORTADA DEL EQUIPO DE TRABAJO,
en el que se indique el nivel de formación 
académico, la experiencia general y 
específica de cada uno de los profesionales 
propuestos.

I

CUMPLE CUMPLE

EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO NO CUMPLE

2.3.3. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CUMPLE-ANEXO 9

"RESUMEN HABILITANTES TECNICOS NO CUMPLE

RESUMEN (TÉCNICO):

PROPONENTES OBSERVACIONES

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMOPLE

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN DIFERENTES DE LA OFERTA ECONÓMICA

CONCEPTO PUNTAJE
MAXIMO

FACTOR ECONOMICO 600

FACTOR CALIDAD 300

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL 1000

1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR CALIDAD

• COMPROMISO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y HOJA DE VIDA 
DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GERENCIA Y/O DIRECCIÓN Y/O

GESTIÓN DE PROYECTOS (MAX. 50 PUNTOS).
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No

PROPONENTE

PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE 

LA GERENCIA FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 0 493-524 ANEXO 3

• COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN Y HOJA DE VIDA DEL 
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PLAN DE CALIDAD (MAX. 50 PUNTOS)

No

PROPONENTE

PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE 

LA CALIDAD FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 0 525-543 ANEXO 4

• METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO (MAX. 
25 PUNTOS)

No
PROPONENTE

METODOLOGÍA
FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR 
PLACA HUELLA 0

556-572 ANEXO 5

• PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS (MAX. 25 PUNTOS)

No

PROPONENTE

PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO "CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 25 546-556 ANEXO 6

• DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (MAX. 50 PUNTOS)

No

PROPONENTE

DESEMPEÑO DEL 
CONTRATISTA EN 

CONTRATOS FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 25

573-603

ANEXO 7
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DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO (MAX. 50 PUNTOS)

No

PROPONENTE
DISPONIBILIDAD DE 

LABORATORIO FOLIO SOPORTE

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 50 606-614 ANEXO 8

2. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL

No

PROPONENTE

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL FOLIO

PUNTAJE

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA 
HUELLA 100 615-616

CONSOLIDADO DE INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR

HABILITANTES

PROPONENTES ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS
JURÍDICOS FINANCIEROS TÉCNICOS

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

PONDERABLES

No PROPONENTE
Factor
econo
mico

Profesión
al
responsab 
le de la 
gerencia

Profesional 
responsabl 
e de la 
calidad

Metod
ología

Plan
de
aseg
urami
ento
de la
calid
ad

Desemp 
eño del 
contratis 
ta en 
contrato 
s

Apoyo 
a la

industr
ia

nación
al

Dispon
ibilidad

de
laborat 

o rio

Puntaj
e

1
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
PLACA HUELLA

NA 0 0 0 25 25 100 50 200

Que según el cronograma adoptado en el acto de apertura los interesados y proponentes tenían fecha para 
subsanar y presentar observaciones al informe de evaluación hasta el 25 de junio de 2018, que a la fecha el 
CONSORCIO TEMPLO DEL FUTBOL 2018 allegó documentos de subsanación fueron publicados en el SECOP, 
tal y como se evidencia a continuación;
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Que la Administración atendiendo lo señalado en la Ley, procedió a verificar los documentos allegados, y publicó 
el informe de evaluación resultante previo a la celebración de la audiencia de adjudicación, con miras a la 
salvaguarda de los principios de contradicción y defensa.

En desarrollo de la audiencia de adjudicación se presentaron a los intervinientes las evaluaciones jurídicas, 
técnicas y financieras, publicadas en el SECOP, las cuales además parte integral de la presente acta como 
documento anexo.

EVALUACIÓN PREVIO A LA AUDIENCIA DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

• EVALUACIÓN JURÍDICA ANTES DE AUDIENCIA:

PROPONENTE 1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

INTEGRANTES {EN CASO DE 
CONSORCIO 0  UNIÓN 

TEMPORAL)

CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. "CONTECSA SA" NIT N° 
802005436-1 REP. LEGAL DIANA PATRICIA ISIDRO RODRIGUEZ C.C. N° 
22668761, PARTICPACION DEL 40%
EQUIPÓ UNIVERSAL S.A. NIT N° 890109279-7 REP. LEGAL JORGE 
RAMIRO NAVARRO REYES C.C. N° 7458348, PARTICIPAPCION EL 20%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT0 890113551-1 REP. LEGAL JUAN 
FRANCISCO HERRERA BOJANINI C.C. N° 72194034, PARTICIPACION 
DEL 20%
COVEIN S.A.S. NIT N° 800151054-7 REP. LEGAL GUILLERMO CUELLO 
GIESEKEN C.C. N° 72275077 PARTICIPACION DEL 19%
NABLA PROYECTOS S.A.S., NIT N° 900737227-3, REP. LEGAL AMAURY 
GARCÍA DE LA ESPRIELLA C.C. N° 8853884 PARTICIPACIÓN 1%

TOTAL = 100%

REQUISITO FOLIO
CU
MP
LE

NO
CUM
PLE

N
/
A

OBSERVACIÓN

2.1
.1.

CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA

02-03 X
CUMPLE.

2.1
.3. APODERADO - X

2.1
.4.

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO 0  UNIÓN 
TEMPORAL

08-09 X

CUMPLE.
2.1
.5.

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL - X

CONTECSA S.A.
16-17 X

CUMPLE.
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EQUIPO UNIVERSAL S.A.
19-24,
33-34 X

COVEIN S.A.S. 35-38 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 39-41 X

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

27-32,
38A-
38B

X

2.1
.6.

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP - X

CONTECSA S.A. 43-56 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 57-69 X

COVEIN S.A.S. 81-94 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 95-118 X
PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 70-80 X

2.1
.7.

GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA

120-
121 X Póliza No. 3002379 de PREVISORA SEGUROS. 

SUBSANÓ. CUMPLE.

2.1
.8.

OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES

X

CONTECSA S.A.
121-
124 X

SUBSANÓ. CUMPLE.

EQUIPO UNIVERSAL S.A.
125-
128 X

COVEIN S.A.S. 129 SUBSANÓ. CUMPLE.

NABLA PROYECTOS S.A.S. 130 X
PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

125A-
128 X

2.1
.9.

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN

132-
133 X

2.1
.10

MULTAS Y SANCIONES
135 X

SUBSANÓ. CUMPLE.

CONTECSA S.A. - X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. - X

COVEIN S.A.S. - X

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X
PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. - X

2.1
.11 FOTOCOPIA DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD
X

CONTECSA S.A. 137 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 138 X

COVEIN S.A.S. 140 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 141 X
PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 139 X

2.1
.12 REGISTRO ÚNICO 

TRIBUTARIO
- X

CONTECSA S.A. 143 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 144 X

COVEIN S.A.S. 146 X

NABLA PROYECTOS S.A.S. 147 X
PAVIMENTO UNIVERSAL
S.A. 145 X
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2.1
.12 CERTIFICACIÓN DEL 

REVISOR FISCAL
- X

CONTECSA S.A. 149 X

EQUIPO UNIVERSAL S.A. 150 X

COVEIN S.A.S. - X

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X
PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. 151 X

DOCUMENTOS OBJETO 
DE VERIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA ENTIDAD

- X

2.1
.13

ANTECEDENTES
FISCALES - X

CONTECSA S.A.
- X

Código de Verificación No. 
8020054361180618152001 / Código de 
Verificación No. 22668761180618212857

EQUIPO UNIVERSAL S.A.

X

Código de Verificación No. 
8901092797180618152114 / Código de 
Verificación No. 7458348180618212951. EQUIPO 
UNIVERSAL S.A. se encuentra reportado en 
proceso de CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA CORMAGDALENA, Fallo No. 008 
del 26/02/2018, en cuantía de $31.556.378. NO 
CUMPLE.

COVEIN S.A.S. '

X
Código de Verificación No. 
8901135511180618212400 / Código de 
Verificación No. 72275077180618213945

NABLA PROYECTOS S.A.S.
X

Código de Verificación No. 
8001510547180618212456 / Código de 
Verificación No. 8853884180618213621

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A.

X
Código de Verificación No. 
9007372273180618212710 / Código de 
Verificación No. 72194034180618213520

2.1
.14 ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS
X

CONTECSA S.A. - X I— Certificado Ordinario No. 111157413 / Certificado 
Ordinario No. 111157601

EQUIPO UNIVERSAL S.A.

X

Certificado Ordinadio No. 111157709 / Certificado 
Ordinario No. 111158568. EQUIPO UNIVERSAL 
S.A. REGISTRA INHABILIDADES FISCALES. 
SIRI: 300012218. INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR CDN EL ESTADD LEY 734 ART 38 
PAR. 1RD. DESDE 22/05/2018 HASTA 
21/05/2023. ND CUMPLE.

COVEIN S.A.S. - X Certificado Ordinario No. 111158864 / Certificado 
Ordinario No. 111159032

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X Certificado Ordinario No. 111159629 / Certificado 
Ordinario No. 111159747

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A. - X Certificado Ordinario No. 111159928 / Certificado 

Ordinario No. 111160408
2.1
.15 ANTECEDENTES

JUDICIALES
- X

CONTECSA S.A. - X Verificado a las 21:42:59 horas del 18/06/2018

EQUIPO UNIVERSAL S.A. - X Verificado a las 21:44:36 horas del 18/06/2018

COVEIN S.A.S. - X Verificado a las 21:45:28 horas del 18/06/2018

NABLA PROYECTOS S.A.S. - X Verificado a las 21:46:40 horas del 18/06/2018
PAVIMENTO UNIVERSAL
S.A. - X

Verificado a las 21:47:40 horas del 18/06/2018
r j. ->.i i' "'-s-

i\

El Proponente CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA ND CUMPLE con los aspectos habilitantes de
tipo jurídico exigidos en los Pliegos de Condiciones.
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RESUMEN (JURÍDICO):

PROPONENTES OBSERVACIONES
CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMPLE

• EVALUACIÓN FINANCIERA ANTES DE AUDIENCIA: 

PROPONENTE No. 1 -  CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

PROPONENT
E

CONTECS 
A S.A.

EQUIPO 
UNIVERSA 

L S.A

PAVIMEN
TO

UNIVERS 
AL S.A

NABLA
S.A.S

COVEIN
S.A.S

CONSOR
CIO

CONSTR
UCTOR
PLACA

HUELLA
NIT 800-151-

802.005.4 890.109.27 890.113.5 900.737.2 054-7
36-1 9-7 51-1 27-3

FOLIOS 43-56 57-69 70-80 95-118 81-94
FECHA DE 6/04/2018 16/04/2018 17/04/201 4/05/2018 22/03/2018
RENOVACION 8
INFORMACIO 31/12/201 31/12/2017 31/12/201 31/12/201 31/12/2017
N 7 7 7
FINANCIERA
PARTICIPACI 40% 20% 20% 1% 19% 100%
ON
ACTIVO
CORRIENTE 11.342.72 51.626.645. 82.203.33 37.508.57 13.888.811.8 196.570.0

0.978,00 256,00 1.446,00 0.731,00 16,00 80.227,00
ACTIVO
TOTAL 20.024.09 134.462.85 112.669.1 37.543.66 14.540.398.5 319.240.1

5.567,00 1.549,00 68.720,00 0.731,00 04,00 75.071,00
PASIVO
CORRIENTE 3.854.788. 8.977.258.3 39.728.00 127.632.0 6.258.861.28 58.946.54

791,00 44,00 3.728,00 27,00 4,00 4.174,00
PASIVO
TOTAL 8.146.828. 77.307.346. 71.557.83 6.229.254. 9.819.288.38 173.060.5

745,00 140,00 0.871,00 922,00 5,00 49.063,00
PATRIMONIO

11.877.26 57.155.505. 41.111.33 31.314.40 4.721.110.11 146.179.6
6.822,00 409,00 7.849,00 5.809,00 9,00 26.008,00

UTILIDAD
OPERACIONA 2.424.060. 2.285.912.0 4.324.436. 4.885.688. 2.326.565.13 16.246.66
L 910,00 01,00 006,00 010,00 2,00 2.059,00
GASTOS DE
INTERESES 820.602.8 569.240.65 1.856.338. 223.500,0 779.028.600, 4.025.434.

23,00 5,00 792,00 0 00 370,00
FINANCIERO
S

PLIEGO

LIQUIDEZ > CU
2,94 5,75 2,07 293,88 2,22 3,33 2,00 MP

LE
ENDEUDAMIE < CU
NTO 0,41 0,57 0,64 0,17 0,68 0,54 0,60 MP

LE
COBERTURA > CU
DE 2,95 4,02 2,33 21,859,90 2,99 4,04 2,00 MP
INTERESES : LE
PATRIMONIO CU

11.877.26 57.155.505. 41.111.33 31.314.40 4.721.110.11 114.865.2 2.656.94 MP
6.822,00 409,00 7.849,00 5.809,00 9,00 20.199,00 6.983,50 LE

CAPITAL DE CU
TRABAJO 7.487.932. 42.649.386. 42.475.32 37.380.93 7.629.950.53 100.242.5 5.313.89 MP

187,00 912,00 7.718,00 8.704,00 2,00 97.349,00 3.967,00 LE
ORGANIZACI
ONALES
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RENTABILIDA 
D SOBRE 
PATRIMONIO

0,20 0,04 0,11 0,16 0,49 0,11
>

0,10
CU
MP
LE

RENTABILIDA 
D SOBRE 
ACTIVOS

0,12 0,02 0,04 0,13 0,16 0,0509
>

0,050
CU
MP
LE

PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE

CAPACIDAD RESIDUAL

Reporte - Cálculo de la 
Capacidad Residual___________

j l i l ii lili I »'lili Crear PDF

Colombia Compra Eficiente”

Cálculo de la Capacidad 
Residual del Proponente

CONSORCIO VÍAS DE BOLÍVAR 
2017

EQUIPO
UNIVERSAL PAVIMENTO NABLA

Proponente C0NTECSA S.A. S.A. UNIVERSAL S.A. COVEIN S.A.S PROYECTOS

Capacidad $ $ $ $ $
organizacional 35.263.884.491 31.989.001.834 84.134.016.139 20.280.727.889 5.150.500.900

Capacidad técnica 40 20 30 40 20
Capacidad financiera 40 40 40 40 40
Experiencia 120 120 120 120 120
Saldo de Contratos en $ $ $

Ejecución 47.192.724.430 53.842.269.998 760.329.203

$ $ $ $ $
Cálculo 23.335.044.552 3.737.933.303 159.094.301.461 40.561.455.778 9.270.901.620

Capacidad Residual del $
Proponente 23S.999.636.714

Cálculo de la Capacidad 
Residual del Proceso de 
Contratación

Presupuesto estimado del $
Proceso de Contratación 10.627.787.943

Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación

$
10.627.787.943

Cumplimiento de la Capacidad 
Residual

El Proponente cumple la 
Capacidad Residual? SI CUMPLE

RESUMEN (FINANCIERO):

PROPONENTES OBSERVACIONES
1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA CUMPLE
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• EVALUACIÓN TÉCNICA ANTES DE AUDIENCIA: 

PROPONENTE No. 1 -  CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA

FACTORES HABILITANTES

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR PLACA 

HUELLA ANEXOS

CUMPLE/NO CUMPLE

2.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para el presente Proceso de Selección los 
Proponentes acreditarán experiencia a través de 
la información consignada en el certificado del 
Registro Único de Proponentes (para Persona 
Naturales y Jurídicas nacionales y extranjeras con 
domicilio en Colombia), relacionando en el 
formulario respectivo, la experiencia que 
pretendan hacer valer en el presente proceso, la 
cual debe corresponder a la de máximo dos (02) 
Contratos de obra terminados, cuyo objeto sea o 
incluya dentro de su alcance o dentro de sus 
actividades se hayan desarrollado “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE OBRAS VIALES EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RIGIDO” y que 
hayan contenido la ejecución de:

a) En su conjunto las siguientes actividades/ ítems 
mínimos:
Área mínima intervenida CUMPLE ANEXO No.1
Excavaciones CUMPLE ANEXO No.1
Terraplenes y/o mejoramiento de subrasantes 
con materiala adicionado y/o afirmado y/o Sub­
base y/o base granular y/o estabilizada y/o 
mejorada

CUMPLE

ANEXO No.1

Concreto Hidráulico para puentes y/u obras de 
drenaje y/o muros de contención y/o placa huella 
con fe  mayor o igual a 210 kg/crr>2 CUMPLE

ANEXO No.1

b) Al menos uno (1) de los Contratos debió ser 
suscrito y terminado a partir de 26/05/2014 (fecha 
de la última modificación de las Norma Invias). 
Para el caso de contratos ejecutados 
en Colombia. Para el caso de contratos 
ejecutados en el extranjero el proponente deberá 
presentar documento anexo donde certifique 
desde que fecha se encuentra vigente la norma 
que rige la construcción de vías en el país 
mencionado, y a partir de esta fecha deberá 
presentar al menos un (1) contrato.

CUMPLE ANEXO No.1

c) El valor ejecutado (VTE) de la suma de los dos 
(2) Contratos aportado a fecha de acta final debe 
ser mayor o igual a una (1) vez el presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.

CUMPLE ANEXO No.1

d) El promedio de facturación total del Proponente 
(PFMT) deberá ser mayor o igual al cincuenta por 
ciento (50%) del promedio oficial de facturación 
mensual (POFM)

CUMPLE ANEXO No.1

Para efectos de experiencia, el Proponente 
deberá acreditar que no se declaró ningún tipo de 
sanción por incumplimiento del contratista, ni se 
hizo efectiva, con posterioridad a la terminación 
de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o 
calidad de los mismos. Para el efecto, se deberá 
certificar la no imposición de sanciones por 
incumplimiento del Contratista, ni afectación con

CUMPLE VER ANEXO 1
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posterioridad a la terminación de los trabajos de 
¡a Garantía de Estabilidad y/o calidad de los 
mismos (para esta última podrá ser su equivalente 
en el país de origen de la experiencia) sobre cada 
uno de los contratos aportados para la 
acreditación de la experiencia requerida
Para acreditar que no se hizo efectiva, con 
posterioridad a la terminación de los trabajos, la 
Garantía de Estabilidad y/o calidad de los 
mismos, se deberá poder comprobar dentro de 
los documentos aportados la condición aquí 
solicitada; o;de la Compañía Aseguradora, cuya 
expedición debe ser no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso, la cual debe venir acompañada 
de la copia de la garantía única de cumplimiento..

CUMPLE VER ANEXO 1

Para la acreditación de la experiencia requerida, 
además de consignarse en el ANEXO No. 
07,FORMULARIO EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEL PROPONENTE toda la información 
solicitada, según corresponda, el Proponente 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

CUMPLE NA

Mi. Los Contratos aportados para efectos de 
acreditación de experiencia deben encontrarse 
clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras 
y Servicios de las Naciones Unidas" en mínimo 
una (1) de las siguientes clasificaciones, así:

Código
UNSPSC Segmento CONTRATO

No.1
CONTRATO
No.2

CONTRATO 
No.3 C

U
M
P
L
E

VER
ANEXO

1
72141000 Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras CUMPLE CUMPLE

72141100
Servicios de pavimentación y 
superficies de edificios de 
infraestructura

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Al menos uno de los Contratos aportados deberá 
haber sido ejecutado con una Entidad Pública. CUMPLE VER ANEXO 1

En el caso de estructura plural, la experiencia 
podrá ser aportado por uno (01) o más de sus 
integrantes, sin que la participación de cada 
integrante que aporta la experiencia sea inferior al 
veinte por ciento (20%).

CUMPLE VER ANEXO 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE

2.4.2. EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO
El Proponente deberá organizar un equipo de 
trabajo integrado de forma mínima como sigue. 
Deberá diligenciar el ANEXO No. 09, 
FORMULARIO RELACIÓN DE EQUIPO DE 
TRABAJO PROPUESTO.

La relación del personal principal requerido 
deberá ser presentada por el Oferente, la cual 
deberá ser Soportada de conformidad con los 
criterios y condiciones establecidas en el 
siguiente numeral. El personal principal requerido, 
con su perfil mínimo, es el relacionado a 
continuación:
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22.3.2.1. DIRECTOR DE OBRA: Cantidad a 
presentar en la Propuesta uno (1)

El profesional propuesto para este cargo deberá 
acreditar el siguiente perfil:
Ingeniero Civil, con titulo de posgrado en vías o 
gerencia de proyectos o gerencia de obras o 
gerencia de la construcción o similares en su plan 
de estudio; o; Ingeniero de Vías y Transporte con 
título de posgrado en vías o gerencia de proyectos 
o gerencia de obras o gerencia de la construcción 
o similares en su plan de estudio.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia general mínima no menor que diez 
(10) años contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia especifica como Experiencia 
específica como CONTRATISTA O GERENTE O 
DIRECTOR DE OBRA; O.DIRECTOR 0  
COORDINADOR DE PROYECTOS en Contratos 
de obra cuyo objeto sea o incluya dentro de su 
alcance o esté relacionado con "OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE OBRAS VIALES EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RIGIDO” en un 
mínimo de dos (2) Contratos que cumplan en su 
conjunto con lo siguiente:

i ' ( ;Que al menos uno (1) se haya suscrito, 
iniciado y terminado a partir de la entrada en 
vigencia de la Normas Invias 2013 (24/05/2014). CUMPLE VER ANEXO 2

• Que el valor de al menos uno (1) de los 
Contratos sea mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV.

i i Que la sumatoria de las duraciones sea mayor 
o igual al plazo de ejecución del presente proceso

i i Que en su conjunto hayan ejecutado las 
siguientes actividades: terraplenes, capas 
granulares (tales como afirmados o sub-bases o 
bases granulares o estabilizadas o mejoradas), 
concretos hidráulicos para obras de drenaje.
• Deberá comprometer su vinculación con una 

dedicación del cien por ciento (100%), 
durante la ejecución de la obra CUMPLE VER ANEXO 2

DIRECTOR DEOBRA CUMPLE
23.2.2. RESIDENTE DE OBRA: Cantidad a 
presentaren la Propuesta: uno (1).
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte. CUMPLE VER ANEXO 2
Experiencia general mínima no menor que cinco 
(5) años contados a contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO 2

Experiencia específica como DIRECTOR O 
RESIDENTE O CONTRATISTA DE OBRA en 
Contratos de obra cuyo objeto sea o incluya 
dentro de su alcance o esté relacionado con 
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE OBRAS 
VIALES EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O 
RIGIDO” en un mínimo de dos (2) Contratos que 
cumplan en su conjunto con lo siguiente:
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l l (Que al menos uno (1) se haya suscrito, 
iniciado y terminado a partir de la entrada en 
vigencia de la Normas Invias 2013 (24/05/2014).

i i iQue la sumatoria de las duraciones sea mayor 
o igual al 50% del plazo de ejecución del 
presente proceso. NO CUMPLE VER ANEXO No.2 Y
I ,l Que en su conjunto hayan ejecutado las 
siguientes actividades: terraplenes, capas 
granulares (tales como sub-bases o bases 
granulares o estabilizadas o mejoradas), 
concretos hidráulicos para obras de drenaje.

RESPUESTA A 
SUBSANACIONES

Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del cien por ciento (100%), durante la 
ejecución de la obra..

RESUMEN RESIDENTE DE OBRA NO CUMPLE
2.3,2.3. PROFESIONAL AMBIENTAL: Cantidad 
a presentar en la Propuesta uno (1)
El profesional propuesto para este cargo deberá 
acreditar el siguiente perfil:

Ingeniero Civil, o Ingeniero de Vías y Transporte, 
o arquitecto; con título de posgrado en el área 
ambiental; o Ingeniero sanitario y ambiental; o 
Ingeniero Ambiental.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que cinco 
(5) años contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como PROFESIONAL 
DEL ÁREA AMBIENTAL en Contratos de obra o 
de interventoria cuyo objeto sea o incluya dentro 
de su alcance o esté relacionado con "OBRAS 
CIVILES" en un mínimo de dos (2) Contratos y 
que en su conjunto cumplan con lo 
siguiente:

VER ANEXO No.2 Y 
RESPUESTA A 

SUBSANACIONES

( i Que al menos uno (1) tenga por objeto 
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
OBRAS VIALES EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
Y/O RIGIDO”.

SUBSANO - CUMPLE

i i ique la sumatoria de los plazos de ejecución 
sea mayor o igual al establecido para el presente 
proceso (este plazo se tomara pleno sin afectar 
por la disponibilidad que tuvo endicho Contrato).
Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del veinticinco por ciento (25%), 
durante la ejecución de la obra.

CUMPLE VER ANEXO No.2

PROFESIONAL AMBIENTAL SUBSANO-CUMPLE
2.3.2.4. TOPÒGRAFO: Cantidad a presentaren 
la Propuesta uno (1)
El profesional propuesto para este cargo deberá 
acreditar el siguiente perfil:
Ingeniero Topógrafo, o topógrafo profesional, 
técnico o tecnòlogo. CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que cinco 
(5) años contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como TOPÓGRAFO en 
Contratos de obra o de interventoria cuyo objeto 
ea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con "OBRAS CIVILES” en un mínimo 
de dos (2) Contratos y en su conjunto cumplan 
con lo siguiente:

NO CUMPLE
VER ANEXO No.2 Y 

RESPUESTA A 
SUBSANACIONES
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Que la longitud o área intervenida de al menos 
uno (1) de los contratos sea mayor o igual a la 
longitud o área intervenida a intervenir en el 
presente proceso ( 8.000 mi o 57,420 m2

Deberá comprometer su vinculación con una 
dedicación del cien por ciento (100%), durante la 
ejecución de la obra.i i

CUMPLE VER ANEXO No.2

RESUMEN TOPÒGRAFO NO CUMPLE
2.3.2.5. PERSONAL SISO: Cantidad a 
presentaren Propuesta uno (1).)
Experiencia general mínimo de cuatro (4) años 
contados a partir de aprobación del pensum 
académico (para el caso de profesionales); o; 
técnico o tecnòlogo del área de Seguridad 
industrial y/o salud ocupacional para este caso la 
experiencia general mínimo de dos (2) años 
contados a partir de la fecha expedición de la 
matricula o licencia o fecha de grado.

CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia general mínima no menor que cinco 
(5) años contados a partir de la aprobación del 
pensum académico. CUMPLE VER ANEXO No.2

Experiencia específica como “profesional del área 
SISO o de recursos humanos" en un mínimo de 
dos (2) Contratos de obra o de interventoría ;y; 
que la sumatoria de los plazos de ejecución sea 
mayor o igual al establecido para el presente 
proceso (este plazo se tomara pleno sin afectar 
por la disponibilidad que tuvo en dicho Contrato). 
La experiencia como profesional debió darse 
posterior a ia obtención del titulo de posgrado 
(para el caso de los profesionales, si no aplicase 
la obtención de licencia para el ejercicio del cargo) 
o de la licencia (para el caso de los técnicos o 
tecnólogos).

CUMPLE VER ANEXO No.2

Deberán comprometer su vinculación con una 
dedicación del cincuenta por ciento (50%),durante 
la ejecución de la obra. CUMPLE

RESUMEN PROFESIONAL SISO CUMPLE
El Proponente debe diligenciar y presentar el 
ANEXO No. 9, FORMULARIO EXPERIENCIA 
GENERAL SOPORTADA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO y el ANEXO No. 10, FORMULARIO 
EXPERIENCIA ESPECIFICA SOPORTADA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el 
nivel de formación académico, la experiencia 
general y específica de cada uno de los 
profesionales propuestos.
I

CUMPLE CUMPLE

EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO NO CUMPLE
2.3.3. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CUMPLE-ANEXO 9
RESUMEN HABILITANTES TECNICOS NO CUMPLE

RESUMEN (TÉCNICO):

PROPONENTES OBSERVACIONES
1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA SUBSANO- NO CUMPLE
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CONSOLIDADO DE INFORME DE EVALUACION ANTES DE AUDIENCIA

HABILITANTES

PROPONENTES ASPECTOS
JURÍDICOS

ASPECTOS
FINANCIEROS

ASPECTOS
TÉCNICOS

1 CONSORCIO CONSTRUCTOR PLACA HUELLA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

INHABILITADO

Que considerando que no se presentaron observaciones o intervenciones sobre el informe de evaluación y se 
mantiene incólume la calificación y la ponderación otorgada al proponente.

N° PROPONENTE ASPECTOS
JURIDICOS

ASPECTOS
FINANCIEROS

ASPECTOS
TECNICOS

PUNTAJE HABILITADO/
NO

HABILITADO
1 CONSORCIO 

DESARROLLO 
VIAL DEL SUR

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
N/A INHABILITAD

O

Que se prescinde de este punto, teniendo en cuenta que el único proponente que compareció al proceso no se 
encuentra habilitado. En todo caso, se recuerda que el inciso 3 del Parágrafo 3o del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
que fue adicionado por el artículo 1o de la Ley 1882 de 2018, señala:

“Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la 
audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de 
evaluación, tas cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará 
la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los 
pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la 
revisión del aspecto económico y  se establecerá el orden de elegibilidad".

Aunado lo anterior, el comité evaluador una vez realizados los estudios jurídico, financiero y técnico, analizados los 
factores de evaluación contenidos en los Pliegos de Condiciones y en consideración a los fines de la contratación e 
invocando la causal de declaratoria desierta “ a) Ninguno de tos Proponentes acredite et cumplim iento de tos 
requisitos indicados  en et presente Pliego” de la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 18, y conforme a la 
providencia de fecha doce (12) de marzo de dos mil quince (2015) de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, con ponencia de HERNAN ANDRADE RINCON, de cara a la 
inhabilidad que posee el proponente, al respecto señaló:

"La capacidad es la aptitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Dicha 
capacidad, comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de 
actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos. Una especie concreta de aquélla la constituye 
la capacidad para contratar.

La ley 80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad o competencia de los 
sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan lugar los contratos estatales. En tal virtud, 
estableció que están habilitadas para celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas 
legalmente capaces en tas disposiciones vigentes (art. 6o.). Por consiguiente, no pueden acordar contratos con 
las entidades estatales tas personas incapaces, tas cuates, según et régimen de la contratación estatal, son 
quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u otros estatutos, e igualmente las que están 
incursas en causales de inhabilidad o de incom patibilidad (Destaca la Sala).

Las inhabilidades y tas incompatibilidades que consagra la ley para efectos de contratar con et Estado, tienen por 
objeto asegurar que se realicen los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad, previstos en la Constitución 
para la función administrativa, por tanto su aplicación en esta materia pretende evitar que contraten con el Estado 
quienes se encuentren incursos en ellas; sin embargo, dichas inhabilidades e incompatibilidades también pueden 
surgir de manera sobreviniente, es decir, estando en curso la etapa precontractual, o, incluso, en vigencia de la 
etapa contractual.

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 6o de la Ley 80 de 1993, que establece quiénes 
tienen capacidad para contratar con el Estado, debe leerse en concordancia con lo previsto en el articulo 8o 
ibídem, que dispone que quienes estén incursos en una casual de inhabilidad o incompatibilidad no pueden 
con tra tar con él, norma que deberá mirarse también en concordancia con las demás que establecen restricciones 
en la contratación estatal.

En ese sentido, razonable resulta señalar que la capacidad para contratar con el Estado debe estar presente 
desde el momento mismo de presentarla propuesta v debe mantenerse intacta durante el proceso de selección, 
en el momento de la adjudicación, en el de la celebración, en la ejecución y, en general, durante la vigencia del 
contrato; no obstante lo que se deia advertido, según el momento en el que se presenten, las soluciones que
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ofrece la Lev para evitar que una persona en esas condiciones pueda seguir vinculada contractuatmente con el 
Estado, o para que continúe participando en un proceso de selección con tal propósito, son diferentes.

En relación con lo primero, esto es, en cuanto hace a la capacidad para participar en un proceso de selección, 
esta Sección ha expresado que tal condición debe ostentarse desde el momento mismo de presentar la 
correspondiente propuesta, puesto que si “quien carece de capacidad jurídica no está habilitado para intervenir 
en ese derrotero negocia!, es evidente que ella [se reitere a la capacidad] debe tenerse al momento de realizar 
la propuesta para poder ser tenido en cuenta', condición que, además debe probarse; es decir, la capacidad 
jurídica es un requisito habilitante para participaren el proceso de selección y  consecuencia obligada que no solo 
debe tenerse sino también demostrarse al momento de presentar la oferta.

En consecuencia, dado que la capacidad para contratar con el Estado es un requisito habilitante para participar 
en un proceso de selección, en caso de que ésta se encuentre afectada por alguna inhabilidad o por una 
incompatibilidad al momento de presentar una propuesta, la consecuencia obligada que de ello se deriva es el 
rechazo de la misma".

Conforme a lo anterior el Comité Evaluador1 recomendó al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, declarar desierta 
la LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-007-2018 cuyo objeto es contratar el “MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA 
DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRE HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL 
CAUCA -  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” , por las razones expuestas.

Por todo lo anterior, el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar desierto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-007-2018 que tiene como objeto 
contratar el "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS 
ARRASTRE HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA -  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" por las
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto.

SEGUNDO: Publíquese el presente Acto Administrativo en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co

TERCERO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición, y contra el procede el recurso de reposición, 
conforme a lo previsto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

CUARTO: La presente resolución se entiende notificada en estrados conforme a lo establecido en el artículo 67 
numeral 2o de la Ley 1437 de 2011.

Dado a los

PUBLÍQUESE Y-ÜLUyPLAS

Proyecto: Alba Elles- Asesora J u r íd ic a ^  
RV: Ligia Andrade- Asesora Jurídica /  
RV: Juan Mauricio- Asesor Jurídica

V/v ^
DULIS GARRIOO RAAD 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
GOBERNACIÓN DEL BOLÍVAR 

DELEGAD^ {DECRETOOS DEL 2018)

J í '

2018

1 Conforme a sentencia CONSEJO DE ESTADO SATA DE EO CONT ENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA 
SCBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOI IMIO GAMBOA Bogotá D.C, veintiséis (26) de 
noviembre dedos mil quince (2015). Radicación número: 850012331000201100109 01 (51376)

http://www.colombiacompra.gov.co

