



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**».

EL SECRETARIO JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En ejercicio de las facultades delegadas por el Gobernador de Bolívar, mediante el Decreto 159 de 20 de abril de 2021 y sus modificaciones, conforme a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que en desarrollo de sus competencias legales, **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** a través de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**, determinó la necesidad de contratar el «**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**»

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Secretaria de Infraestructura, adelantó todos los trámites, actuaciones, estudios, presupuesto, necesidad y alcance tendientes a la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad descrita en el inciso anterior.

Que una vez agotada la fase anterior, la precitada funcionaria determinó los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico, financiero y de ponderación, que se consignaron en el estudio previo, y que se depositaron en los pliegos de condiciones definitivos, así como los demás documentos anexos al proceso, con los cuales se dio inició la convocatoria pública, que permite la escogencia del contratista, dentro del proceso de Licitación Publica No. **LIC-SI-012-2021**.

Que se verificó la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible en el presupuesto de **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, para amparar el costo máximo estimado de la contratación en referencia, el cual, acorde con los estudios financieros y de precios efectuados, ascendió a un presupuesto oficial estimado de **MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) M/CTE** amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que hace parte integral del presente acto.

Que la modalidad de selección de contratista que se utilizó para escoger a quien ejecute el objeto contractual aludido, correspondió a la de licitación de obra pública, atendiendo la naturaleza y la cuantía de la contratación y que es esta la forma que por regla general debe utilizarse para seleccionar a los contratistas del estado.

Que, de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos de Condiciones a que se sujetaría el Proceso de Selección, documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas, organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en el SECOP II – Portal Único de Contratación, y a través de aviso de convocatoria pública difundido por ese mismo medio.

Que, dentro del plazo para la presentación de observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, se presentaron observaciones por parte de los siguientes partícipes, las cuales se le dio respuesta:

ORDEN	OBSERVANTE
1	ARNULFO MOLINA POLO
2	CONSORCIO INTERVIAS SAN SEBASTIAN 2021 - EMUNAH S.A.S
3	EMUNAH S.A.S
4	ADM EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.S
5	ARNULFO MOLINA POLO 2DA
6	CONSORCIO LANDA - JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
7	INGENIERIA SERVIOS Y SOLUCIONES IS&S S.A.S

Que mediante Resolución No. 546 de 12 de agosto del 2021, se ordenó la apertura de la Licitación publica No. **LIC-SI-012-2021** cuyo objeto es: «**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**».

Que, en el término establecido en el cronograma del proceso, los siguientes interesados formularon observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos:

ORDEN	OBSERVANTE
1	ARNULFO MOLINA POLO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

2	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION
3	NOVAOBRAS S.A.S
4	ISAIAS VARGAS GONZALEZ

Que al cierre de la licitación pública que tuvo lugar el día 26 agosto del 2021 a las 11:00 a.m., se presentaron las siguientes propuestas:

Proceso : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RU... (id.CO1.BDO)

Licitación pública (Obra pública) | Fase de Selección (Presentación de ofertas)
LIC-SI-012-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) (Inventosion) - Projes
Valor estimado 1.000.000.000 COP | Clasificación de objetos: Obra
Unidad de contratación SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
[Ver Enlace]

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 26/08/2021 11:00 AM - Fecha de publicación 12/08/2021 7:16 PM
Apertura 26/08/2021 11:00 AM

1	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION Oferta: OFERTA BOL-012-2021 Valor:960.668.970 COP	Constancia del SECOP
2	CONSTRUCTORA OLIMPO SAS Oferta: CONSTRUCTORA OLIMPO S.A.S - Valor:958.410.469 COP	Constancia del SECOP
3	CONSORCIO ERLINGSSON Oferta: CONSORCIO ERLINGSSON . Valor:945.913.336 COP	Constancia del SECOP
4	CONSORCIO SAN PABLO 2021 Oferta: CONSORCIO SAN PABLO 2021 Valor:950.830.306 COP	Constancia del SECOP
5	B&A CONSTRUCCIONES SAS Oferta: PROPUESTA: LIC-SI-012-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO DE SAN PABLO DPTO DE BOLIVAR Valor:954.698.664 COP	
6	ISAIAS VARGAS GONZALEZ Oferta: BOLIVAR012_ISAIAS Valor:965.407.234 COP	Constancia del SECOP Mostrar todo
7	CONSORCIO BOLIVAR 12 JGV 2021 Oferta: CONSORCIO BOLIVAR 12 JGV 2021 Valor:953.714.161 COP	Constancia del SECOP
8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS Oferta: LIC-SI-012-2021 - SAN PABLO - VIAS RURALES Valor:974.515.680 COP	Constancia del SECOP
9	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO Oferta: UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO Valor:989.148.781 COP	Constancia del SECOP
10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S Oferta: LIC-SI-012-2021 SanPablo	Constancia del SECOP



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

- | | | |
|----|--|---|
| 11 | DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S
Oferta: DICCO LIC-SI-012-2021
Valor:954.869.771 COP | Constancia del SECOP |
| 12 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE COLOMBIA S.A.S..
Oferta: LIC-012-2021 GOBER BOLIVAR
Valor:969.121.431,9 COP | |
| 13 | UT SAN PABLO
Oferta: UT SAN PABLO
Valor:976.262.101 COP | Constancia del SECOP |
| 14 | CONSORCIO INHEAR BOLIVAR 012
Oferta: CONSORCIO INHEAR BOLIVAR 012
Valor:962.034.986,3 COP | Constancia del SECOP Mostrar todo |
| 15 | EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S
Oferta: EQUIMAT 012
Valor:951.809.351 COP | Constancia del SECOP |
| 16 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
Oferta: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S
Valor:955.107.990 COP | Constancia del SECOP |
| 17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.
Oferta: INCOCESAR
Valor:0 COP | Constancia del SECOP Mostrar todo |
| 18 | PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
Oferta: PAZ O12
Valor:962.493.646 COP | Constancia del SECOP |
| 19 | NVP INGENIERIA SAS
Oferta: NVP INGENIERIA LIC-SI-012
Valor:0 COP | Constancia del SECOP Mostrar todo |
| 20 | CONSORCIO TRAFICO CARIBE
Oferta: CTC
Valor:954.461.480,1 COP | Constancia del SECOP |
| 21 | GENERADOR DE PROYECTOS PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S
Oferta: GEPAV SAS - LIC-SI-012-2021
Valor:962.151.926 COP | Constancia del SECOP |
| 22 | CONSORCIO SANPROCED
Oferta: CONSORCIO SANPROCED
Valor:957.499.716 COP | Constancia del SECOP |
| 23 | TEKTO INGENIERIA S.A.S.
Oferta: TEKTO INGENIERIA SAS | Constancia del SECOP Mostrar todo |



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

23	CONSORCIO SAN PABLO 2021 Oferta: CON SORCIO SAN PABLO 2021 Valor:936.079.397 COP	Constancia
25	CONSORCIO VIAS SP Oferta: LIC-SI-012-2021 Valor:0 COP	Constancia del SECOP I
26	INCORDIS Oferta: LIC-SI-012-2021 Valor:960.865.758 COP	Constancia
27	CONSORCIO LJHC 012 Oferta: CONSORCIO LJHC 012 Valor:954.705.637 COP	Constancia
28	Cooperativa De Trabajo Asociado El Guacal CTA Oferta: OFERTA COOTRAGUACAL - BOLIVAR 012-2021 Valor:958.213.711 COP	Constancia
29	HERNANDEZ & ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. Oferta: Mantenimiento Vias San Pablo Valor:0 COP	Constancia del SECOP I
30	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S Oferta: bicentenario constructora 012 Valor:945.783.422 COP	Constancia
31	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO Oferta: PROPUESTA HBC LIC-SI-012-2012 Valor:971.003.392 COP	Constancia
32	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS Oferta: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EBM Valor:959.770.775 COP	Constancia
33	CONSORCIO SAN PABLO 012 Oferta: CONSORCIO SAN PABLO 012 Valor:872.855.014 COP	Constancia
34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021 Oferta: Bolívar 012 Valor:968.433.862,95 COP	Constancia
35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS Oferta: BOLIVAR 012 Valor:963.702.613 COP	Constancia
36	OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S Oferta: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR OIS S.A.S Valor:942.465.995 COP	Constancia



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

37	CONSORCIO OBRAS BOLIVAR SAN PABLO 2021 Oferta: CONSORCIO OBRAS BOLIVAR SAN PABLO 2021 Valor:976.398.546,63 COP	Constancia del SECOP
38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S Oferta: BOLIVAR 012 Valor:952.314.813 COP	Constancia del SECOP
39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA Oferta: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR LIC-SI-012-2021 Valor:961.454.468 COP	Constancia del SECOP
40	Construccion Innovacion y Desarrollo Tecnologico SAS Oferta: LIC-SI-012-2021 - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Valor:964.253.412 COP	Constancia del SECOP
41	CONSORCIO SAN PABLO AT Oferta: CONSORCIO SAN PABLO AT Valor:1.000.000.000 COP	Constancia del SECOP
42	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Oferta: SOTA LTDA 012 Valor:959.263.766 COP	Constancia del SECOP
43	CONSORCIO MAAS INGENIERIA Oferta: LIC-SI-012-2021 / DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Valor:963.522.956 COP	Constancia del SECOP
44	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA SAS Oferta: INOSVA SAN PABLO Valor:970.498.183 COP	Constancia del SECOP
45	CONSORCIO HELDIG Oferta: Oferta Consorcio HELDIG LIC-SI-012-2021 Valor:954.929.078 COP	Constancia del SECOP
46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS- GEINPRO SAS Oferta: GEINPRO SAS 012 BOLIVAR Valor:960.987.232 COP	Constancia del SECOP
47	IES INGENIEROS SAS Oferta: IES BOLIVAR Valor:1.000.000.000 COP	Constancia del SECOP

Que el día 15 de septiembre del 2021, se publicó en el Portal del SECOP II, la evaluación preliminar a las propuestas presentadas, con el siguiente resumen:

REQUISITOS HABILITANTES

ÍTEM	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO
1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

2	CONSTRUCTORA OLIMPO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO ERLINGSSON	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	SUBSANAR
9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	NVP INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE
20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

22	CONSORCIO SANPROCED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	TEKTO INGENIERÍA S.A.S.	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE
25	CONSORCIO VÍAS SP	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
26	INCORDIS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO LJHC 012	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
30	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
33	CONSORCIO SAN PABLO 012	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE
35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	SUBSANAR	SUBSANAR	NO CUMPLE
38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	CUMPLE	SUBSANAR	SUBSANAR
40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CONSORCIO SAN PABLO AT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
45	CONSORCIO HELDIG	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
47	IESINGENIEROS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PONDERACIÓN

PROPONENTE	NOMBRE	PUNTAJE				
		OFERTA ECONÓMICA	CALIDAD	AIRN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 2	CONSTRUCTOR A OLIMPO S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 3	CONSORCIO ERLINGSSON	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION ES S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 12	MOVIRENTCOL S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 16	EQUIPOS Y CONSTRUCCION ES DEL CARIBE S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCION ES DEL CESAR S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 18	PAZ CONSTRUCCION ES S.A.S.	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 19	NVP INGENIERÍA S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 22	CONSORCIO SANPROCED	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 23	TEKTO INGENIERÍA S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 25	CONSORCIO VÍAS SP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 26	INCORDIS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 27	CONSORCIO LJHC 012	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCION ES CIVILES S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 30	BICENTENARIO CONSTRUCTOR A S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 32	EBM CONSTRUCCION ES E INTERVENTORÍAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 33	CONSORCIO SAN PABLO 012	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 36	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 41	CONSORCIO SAN PABLO AT	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 45	CONSORCIO HELDIG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 47	IESINGENIERO S S.A.S.	N/A	19	20	1	40

Que conforme al cronograma del proceso establecido se determinó como fecha para allegar subsanaciones y observaciones hasta el 23 de septiembre del 2021, como se puede constatar fueron publicadas en el portal del SECOP.

PROPONENTE	#	Observante
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	1	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO ERLINGSSON	3	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S.	8	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	1 3	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	1 4	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	1 8	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
TEKTO INGENIERÍA S.A.S.	2 3	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO SAN PABLO 2021	2 4	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO VÍAS SP	2 5	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR

RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO LJHC 012	2 7	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	2 8	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	3 2	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO SAN PABLO 012	3 3	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	3 4	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	3 6	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	3 7	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	3 9	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	4 2	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	4 3	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.	4 4	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
CONSORCIO HELDIG	4 5	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	4 6	ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA SUBSANAR

Que, una vez publicado el informe de evaluación de las ofertas, y dando traslado al oferente y la comunidad en general, atendiendo los principios de contradicción y debido proceso, no se presentaron observaciones.

Que como resultado de la subsanación, se procedió a la evaluación final y ponderación precisa y detallada de los distintos proponentes habilitados, de los aspectos diferentes al económico, así:

- **EVALUACIÓN ANTES DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA.**

REQUISITOS HABILITANTES

ÍTEM	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	HABILITACIÓN
1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCTOR A OLIMPO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO ERLINGSSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTO EN DEBIDA FORMA EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR)	CUMPLE	NO HABILITADO
9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO APORTA DOCUMENTO O SOPORTE DE LA EXPERIENCIA)	NO HABILITADO
15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

	NES DEL CESAR S.A.S			(NO APORTA LOS CÓDIGOS)	NO HABILITADO
18	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
19	NVP INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE (CAPACIDAD RESIDUAL, DOCUMENTAL)	CUMPLE	NO HABILITADO
20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
22	CONSORCIO SANPROCED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
23	TEKTO INGENIERÍA S.A.S.	NO CUMPLE (FORMATO #006)	NO CUMPLE (CAPACIDAD RESIDUAL)	CUMPLE	NO HABILITADO
24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
25	CONSORCIO VÍAS SP	NO CUMPLE (INCONSISTENCIAS EN EL OBJETO Y NO APORTA PÓLIZAS)	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
26	INCORDIS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
27	CONSORCIO LJHC 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO APORTA DOCUMENTOS EXPERIENCIA)	NO HABILITADO
30	BICENTENARIO CONSTRUCTOR A S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

3 2	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 3	CONSORCIO SAN PABLO 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 4	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	CUMPLE	NO CUMPLE (CAPACIDAD RESIDUAL)	CUMPLE	NO HABILITADO
3 5	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 6	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 7	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 8	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 9	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 0	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 1	CONSORCIO SAN PABLO AT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 2	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	CUMPLE	NO CUMPLE (CAPACIDAD FINANCIERA Y RESIDUAL)	CUMPLE	NO HABILITADO
4 3	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 4	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 5	CONSORCIO HELDIG	CUMPLE	NO CUMPLE (CAPACIDAD RESIDUAL)	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
47	IESINGENIERO S S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

PONDERACIÓN

PROPONENTE	NOMBRE	PUNTAJE				
		OFERTA ECONÓMICA	CALIDAD	AIRN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 2	CONSTRUCTOR A OLIMPO S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 3	CONSORCIO ERLINGSSON	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 12	MOVIRENTCOL S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 18	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 19	NVP INGENIERÍA S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 22	CONSORCIO SANPROCED	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 23	TEKTO INGENIERÍA S.A.S.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 25	CONSORCIO VÍAS SP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 26	INCORDIS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 27	CONSORCIO LJHC 012	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCION ES CIVILES S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 30	BICENTENARIO CONSTRUCTOR A S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 32	EBM CONSTRUCCION ES E INTERVENTORÍAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 33	CONSORCIO SAN PABLO 012	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 36	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 41	CONSORCIO SAN PABLO AT	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 45	CONSORCIO HELDIG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 47	IESINGENIERO S S.A.S.	N/A	19	20	1	40

Que atendiendo el cronograma del proceso, y las modificaciones introducidas por las respectivas adendas, el día veintisiete (27) de septiembre del 2021, a las 10:00 a.m., se dio inicio a la audiencia de adjudicación y/o declaratoria de desierta del presente proceso de selección.

Que previo, y al interior de la audiencia se presentaron observaciones al informe de evaluación definitivo publicado por la entidad, en consecuencia, a ello y luego de la correspondiente verificación de cada uno de los reparos planteados, se procedió a efectuar la correspondiente respuesta, y ajustarse los informes de evaluación, junto con los requisitos de carácter ponderable, como a continuación se muestra:

REQUISITOS HABILITANTES

ÍTEM	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	HABILITACIÓN
1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCTOR A OLIMPO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO ERLINGSSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	MOVIRENTCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO APORTA LOS CÓDIGOS)	NO HABILITADO
18	PAZ CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
19	NVP INGENIERÍA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE (CAPACIDAD)	CUMPLE	NO HABILITADO

RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

			RESIDUAL, DOCUMENTAL)		
20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
22	CONSORCIO SANPROCED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
23	TEKTO INGENIERÍA SAS	NO CUMPLE (FORMATO #006)	NO CUMPLE (CAPACIDAD RESIDUAL)	CUMPLE	NO HABILITADO
24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
25	CONSORCIO VÍAS SP	NO CUMPLE (INCONSISTENCIAS EN EL OBJETO Y NO APORTA PÓLIZAS)	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
26	INCORDIS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
27	CONSORCIO LJHC 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO DOCUMENTO VÁLIDO EXPERIENCIA)	NO HABILITADO
30	BICENTENARIO CONSTRUCTOR A S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
32	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
33	CONSORCIO SAN PABLO 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

3 4	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 5	MAZ INTERVENTORE S Y CONSULTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 6	OBRAS INTERVENTORÍ AS Y SUMINISTROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 7	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 8	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3 9	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 0	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 1	CONSORCIO SAN PABLO AT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 2	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 3	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 4	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 5	CONSORCIO HELDIG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 6	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4 7	IESINGENIERO S SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

PONDERACIÓN



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	NOMBRE	PUNTAJE				
		OFERTA ECONÓMICA	CALIDAD	AIRN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 2	CONSTRUCTOR A OLIMPO SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 3	CONSORCIO ERLINGSSON	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 12	MOVIRENTCOL SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 17	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 18	PAZ CONSTRUCCIONES SAS	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 19	NVP INGENIERÍA SAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 22	CONSORCIO SANPROCED	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 23	TEKTO INGENIERÍA SAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 25	CONSORCIO VÍAS SP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPONENTE 26	INCORDIS SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 27	CONSORCIO LJHC 012	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 29	HERNÁNDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 30	BICENTENARIO CONSTRUCTOR A S.A.S	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 31	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 32	EBM CONSTRUCCION ES E INTERVENTORÍ AS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 33	CONSORCIO SAN PABLO 012	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 35	MAZ INTERVENTORE S Y CONSULTORES SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 36	OBRAS INTERVENTORÍ AS Y SUMINISTROS SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	N/A	19	20	0	39
PROPONENTE 38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 41	CONSORCIO SAN PABLO AT	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	N/A	19	20	1	40



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 45	CONSORCIO HELDIG	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	N/A	19	20	1	40
PROPONENTE 47	IESINGENIERO S SAS	N/A	19	20	1	40

Que una vez se presentó el consolidado de evaluación definitivo, con ocasión a las observaciones allegadas en la audiencia, debidamente respondidas en dicha diligencia, se procedió a realizar la verificación de la oferta económica en los términos del inciso 3 del Parágrafo 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 1882 de 2018, el cual señala:

*«Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. **Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad**».*

Que para determinar el método de ponderación, la Entidad tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

Que para el día veintisiete (27) de septiembre de 2021, según certificación suscrita por la Superintendencia Financiera de Colombia, la TRM que rigió fue:



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 7283056771781059

Generado el 27 de septiembre de 2021 a las 16:02:18 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
28/09/2021	\$3,837.91

Expedida en Bogotá, D.C el 27 de septiembre de 2021

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Que tomando los centavos de la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y aplicando en el rango establecido en el cuadro del numeral 4.1.4. del Pliego de Condiciones, determinó como método aleatorio de evaluación, el de Media Aritmética Baja, como a continuación se muestra:

El método de ponderación se determinó de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

D. Menor Valor

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

$$V_{min} = \text{Mínimo} (V_1; V_2; \dots; V_m)$$

Donde:

- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal.
- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = \frac{60 * V_{min}}{V_i}$$

Donde:

- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Que el Comité Evaluador procedió a verificar en audiencia la oferta económica de los proponentes habilitados, tomando como parámetros lo establecido en:

1. Pliegos de Condiciones Definitivo
2. Adendas
3. Presupuesto oficial (Descargado directamente del SECOP II).
4. Ofertas económicas descriptadas de la plataforma del SECOP II.

PRESUPUESTO OFICIAL		\$1.000.000.000	
PROPONENTE	#	VALOR ECONÓMICA	OFERTA
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	\$	960.668.970,00
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	\$	958.410.469,00
CONSORCIO ERLINGSSON	3	\$	945.913.336,00
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	\$	950.830.306,00
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	\$	954.698.664,00
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	\$	965.407.234,00
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	\$	953.714.161,00
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	\$	974.515.680,00
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	\$	989.148.781,00
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	\$	901.672.360,40
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	\$	954.869.771,00
MOVIRENTCOL SAS	12	\$	969.121.431,90
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	\$	976.262.101,00
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	\$	962.034.986,30
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	\$	951.809.351,00
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	\$	955.107.990,00
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	\$	962.493.646,00
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	\$	954.461.480,10
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	\$	962.151.926,00
CONSORCIO SANPROCED	22	\$	957.499.716,00



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	\$ 936.079.397,00
INCORDIS SAS	26	\$ 960.865.758,00
CONSORCIO LJHC 012	27	\$ 954.705.637,00
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	\$ 958.213.711,00
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	\$ 945.783.422,00
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	\$ 971.003.392,00
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	\$ 959.770.775,00
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	\$ 872.855.014,00
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	\$ 968.433.862,95
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	\$ 963.702.613,00
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	\$ 942.465.995,00
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	\$ 976.398.546,63
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	\$ 952.314.813,00
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	\$ 961.454.468,00
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	\$ 964.253.412,00
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	\$ 962.144.064,00
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	\$ 959.263.796,00
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	\$ 963.522.956,00
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	\$ 970.498.183,00
CONSORCIO HELDIG	45	\$ 954.929.078,00
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	\$ 960.987.232,00
IESINGENIEROS SAS	47	\$ 963.905.005,00

• **REQUERIMIENTOS (Pliego de Condiciones)**

ORDEN	REGLAS
1	El valor de la propuesta económica esté presentado en pesos colombianos y contemple todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos.



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAIÁS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

2	El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.
---	---

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

3	El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.
----------	---

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

3	El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.
----------	---

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

5	Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del pliego de condiciones.
----------	---

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

6	Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.
----------	---

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

7	No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.
----------	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAIÁS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

8	Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial. Para la aplicación de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU
----------	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

9	No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial.
----------	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

10	No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.
----	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

--	--	--	--

11	Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.
-----------	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAIÁS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

12	Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3
----	--

PROPONENTE	#	CUMPL E	NO CUMPLE
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	X	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	X	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	X	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	X	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	X	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	X	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	X	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	X	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	X	
MOVIRENTCOL SAS	12	X	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	X	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	X	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	X	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	X	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	X	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	X	
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	X	
CONSORCIO SANPROCED	22	X	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	X	
INCORDIS SAS	26	X	
CONSORCIO LJHC 012	27	X	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	X	
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	X	
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	X	
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	X	
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	X	
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	X	
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	X	
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	X	
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	X	
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	X	
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	X	
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	X	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO SAN PABLO AT	41	X	
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	X	
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	X	
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	X	
CONSORCIO HELDIG	45	X	
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	X	
IESINGENIEROS SAS	47	X	

Que en igual sentido, se verificaron las operaciones aritméticas de las propuestas económica, arrojando como resultado las siguientes correcciones que se resaltan en rojo:

PRESUPUESTO OFICIAL		\$1.000.000.000	
PROPONENTE	#	VALOR ECONÓMICA	OFERTA
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	\$ 960.668.970,00	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	\$ 958.410.469,00	
CONSORCIO ERLINGSSON	3	\$ 945.913.336,00	
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	\$ 950.830.306,00	
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	\$ 954.698.664,00	
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	\$ 965.407.234,00	
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	\$ 953.714.161,00	
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	\$ 974.515.680,00	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	\$ 989.148.781,00	
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	\$ 901.672.360,40	
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	\$ 954.869.771,00	
MOVIRENTCOL SAS	12	\$ 969.113.587,20	
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	\$ 976.262.101,00	
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	\$ 962.034.986,30	
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	\$ 951.809.351,00	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	\$ 955.107.990,00	
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	\$ 962.493.646,00	
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	\$ 954.461.480,10	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	\$ 962.151.926,00
CONSORCIO SANPROCED	22	\$ 957.499.716,00
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	\$ 936.091.476,30
INCORDIS SAS	26	\$ 960.865.758,00
CONSORCIO LJHC 012	27	\$ 954.705.637,00
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	\$ 958.213.711,00
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	\$ 945.783.422,00
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	\$ 971.003.392,00
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	\$ 959.770.775,00
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	\$ 872.855.014,00
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	\$ 968.433.862,95
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	\$ 963.702.613,00
OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	\$ 942.465.995,00
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	\$ 976.391.082,30
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	\$ 952.314.813,00
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	\$ 961.454.468,00
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	\$ 964.253.412,00
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	\$ 962.144.064,00
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	\$ 959.263.796,00
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	\$ 963.522.956,00
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	\$ 970.492.415,20
CONSORCIO HELDIG	45	\$ 954.929.078,00
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	\$ 960.987.232,00
IESINGENIEROS SAS	47	\$ 963.905.005,00

Que aplicando la fórmula relativa al método aleatorio, el puntaje por oferta económica correspondió al siguiente:

PROPONENTE	#	PUNTAJE ECONÓMICA	OFERTA
IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	1	54,51544962	
CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	2	54,64391566	



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONSORCIO ERLINGSSON	3	55,36585525
CONSORCIO SAN PABLO 2021	4	55,07954522
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	5	54,85636758
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	6	54,24788524
CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	7	54,91299488
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	8	53,74084985
UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	9	52,94582761
B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	10	58,0824068
DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	11	54,84653764
MOVIRENTCOL SAS	12	54,04041542
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	13	53,64471363
CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	14	54,43804184
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	15	55,0228896
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	16	54,83285805
PAZ CONSTRUCCIONES SAS	18	54,41210034
CONSORCIO TRAFICO CARIBE	20	54,8699994
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	21	54,43142546
CONSORCIO SANPROCED	22	54,69589177
CONSORCIO SAN PABLO 2021	24	55,94677675
INCORDIS SAS	26	54,50428471
CONSORCIO LJHC 012	27	54,85596692
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	28	54,65513615
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	30	55,37346037
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	31	53,93523985
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	32	54,56646754
CONSORCIO SAN PABLO 012	33	60
CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	34	54,0783453
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	35	54,34384024



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	36	55,56837182
CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	37	53,63762717
INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	38	54,99368499
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	39	54,47091109
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	40	54,31279806
CONSORCIO SAN PABLO AT	41	54,43187024
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	42	54,59530638
CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	43	54,35397311
PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	44	53,96363745
CONSORCIO HELDIG	45	54,84313133
GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	46	54,49739507
IESINGENIEROS SAS	47	54,33242962

Que la Entidad concedió el espacio conducente por ley, para que los oferentes habilitados, presentaran observaciones solo sobre el aspecto económico, de las cuales, luego de la explicación de los partícipes, fueron absueltas por la Administración con suficiencia, sin que se mutaran los resultados obtenidos.

Que el consolidado final, ahora con la inclusión de los aspectos económicos, es el siguiente:

REQUISITOS HABILITANTES

ÍTEM	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIE RO	TÉCNICO	HABILITACIÓN
1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO ERLINGSSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	MOVIRENTCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
18	PAZ CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
22	CONSORCIO SANPROCED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
26	INCORDIS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
27	CONSORCIO LJHC 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

30	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
31	HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
32	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
33	CONSORCIO SAN PABLO 012	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
36	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
41	CONSORCIO SAN PABLO AT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
45	CONSORCIO HELDIG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
47	IESINGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

PONDERACIÓN

PROPONENTE	NOMBRE	PUNTAJE				TOTAL
		OFERTA ECONÓMICA	CALIDAD	AIRN	DISCAPACIDAD	
PROPONENTE 1	IRT INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SAS	54,51544962	19	20	1	94,51544962
PROPONENTE 2	CONSTRUCTOR A OLIMPO SAS	54,64391566	19	20	1	94,64391566
PROPONENTE 3	CONSORCIO ERLINGSSON	55,36585525	19	20	1	95,36585525
PROPONENTE 4	CONSORCIO SAN PABLO 2021	55,07954522	19	20	1	95,07954522
PROPONENTE 5	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	54,85636758	19	20	1	94,85636758
PROPONENTE 6	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	54,24788524	19	20	1	94,24788524
PROPONENTE 7	CONSORCIO BOLÍVAR 12 JGV	54,91299488	19	20	1	94,91299488
PROPONENTE 8	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	53,74084985	19	20	0	92,74084985
PROPONENTE 9	UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN PABLO	52,94582761	19	20	1	92,94582761
PROPONENTE 10	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS	58,0824068	19	20	1	98,0824068
PROPONENTE 11	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	54,84653764	19	20	1	94,84653764



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENT E 12	MOVIRENTCOL SAS	54,040415 42	19	20	1	94,04041 542
PROPONENT E 13	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO	53,644713 63	19	20	1	93,64471 363
PROPONENT E 14	CONSORCIO INHEAR BOLÍVAR 012	54,438041 84	19	20	1	94,43804 184
PROPONENT E 15	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S	55,022889 6	19	20	0	94,02288 96
PROPONENT E 16	EQUIPOS Y CONSTRUCCIO NES DEL CARIBE S.A.S	54,832858 05	19	20	1	94,83285 805
PROPONENT E 18	PAZ CONSTRUCCIO NES SAS	54,412100 34	19	20	0	93,41210 034
PROPONENT E 20	CONSORCIO TRAFICO CARIBE	54,869999 4	19	20	1	94,86999 94
PROPONENT E 21	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTUR A Y VÍAS SAS	54,431425 46	19	20	1	94,43142 546
PROPONENT E 22	CONSORCIO SANPROCED	54,695891 77	19	20	1	94,69589 177
PROPONENT E 24	CONSORCIO SAN PABLO 2021	55,946776 75	19	20	1	95,94677 675
PROPONENT E 26	INCORDIS SAS	54,504284 71	19	20	1	94,50428 471
PROPONENT E 27	CONSORCIO LJHC 012	54,855966 92	19	20	1	94,85596 692
PROPONENT E 28	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL CTA	54,655136 15	19	20	1	94,65513 615
PROPONENT E 30	BICENTENARI O CONSTRUCTOR A S.A.S	55,373460 37	19	20	1	95,37346 037
PROPONENT E 31	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	53,935239 85	19	20	1	93,93523 985



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENT E 32	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS	54,566467 54	19	20	1	94,56646 754
PROPONENT E 33	CONSORCIO SAN PABLO 012	60	19	20	1	100
PROPONENT E 34	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021	54,078345 3	19	20	1	94,07834 53
PROPONENT E 35	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	54,343840 24	19	20	1	94,34384 024
PROPONENT E 36	OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS SAS	55,568371 82	19	20	1	95,56837 182
PROPONENT E 37	CONSORCIO OBRAS BOLÍVAR SAN PABLO 2021	53,637627 17	19	20	0	92,63762 717
PROPONENT E 38	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	54,993684 99	19	20	1	94,99368 499
PROPONENT E 39	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	54,470911 09	19	20	1	94,47091 109
PROPONENT E 40	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	54,312798 06	19	20	1	94,31279 806
PROPONENT E 41	CONSORCIO SAN PABLO AT	54,431870 24	19	20	1	94,43187 024
PROPONENT E 42	SOCIEDAD TÉCNICA SOTALDA.	54,595306 38	19	20	1	94,59530 638
PROPONENT E 43	CONSORCIO MAAS INGENIERÍA	54,353973 11	19	20	1	94,35397 311
PROPONENT E 44	PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA SAS	53,963637 45	19	20	1	93,96363 745



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE 45	CONSORCIO HELDIG	54,843131 33	19	20	1	94,84313 133
PROPONENTE 46	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	54,497395 07	19	20	1	94,49739 507
PROPONENTE 47	IESINGENIEROS SAS	54,332429 62	19	20	1	94,33242 962

Que a partir de los resultados obtenidos, se determinó el orden de elegibilidad, así:

ORDEN	PROPONENTE	PUNTAJE
1	CONSORCIO SAN PABLO 012 (DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS 5%; ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS 95%)	100,0000000
2	B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	98,0824068
3	CONSORCIO SAN PABLO 2021 (CODENCO 95%; COLVIA SAS 5%)	95,9467767
4	OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS	95,5683718
5	BICENTENARIO CONSTRUCTORA SAS	95,3734604
6	CONSORCIO ERLINGSSON (COLOBRAS SAS 1%; ERLINGSSON SAS 99%)	95,3658552
7	CONSORCIO SAN PABLO 2021 (MARA LTDA 95%; DISFER PROYECTOS & CONSTRUCCIONES SAS 5%)	95,0795452
8	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	94,9936850
9	CONSORCIO BOLIVAR 12 JGV 2021 (JALGAVI INGENIEROS LTDA 95%; JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 5%)	94,9129949
10	CONSORCIO TRAFICO CARIBE (LACIDES A. LLAMAS N. 5%; PAI3LSAS 95%)	94,8699994
11	B&A CONSTRUCCIONES SAS	94,8563676
12	CONSORCIO LJHC 012 (CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS 80%; HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS 15%; CIVILNEG SAS 5%)	94,8559669
13	DICCO SAS	94,8465376
14	CONSORCIO HELDIG (ERCONS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 95%; INDUSTRIAS DEL PACIFICO SAS 5%)	94,8431313
15	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	94,8328581
16	CONSORCIO SANPROCED (EDWIN FERNANDO NIÑO OSORIO 9%; PROCUIMA LTDA 5%)	94,6958918
17	COOTRAGUACAL CTA	94,6551362
18	CONSTRUCTORA OLIMPO SAS	94,6439157
19	CONSORCIO SAN PABLO AT (AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA SAS 95%; TUNEL PIPE SAS 5%)	94,5953064
20	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	94,5664675
21	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION	94,5154496
22	INCORDIS SAS	94,5042847
23	GEINPRO SAS	94,4973951
24	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	94,4709111
25	CONSORCIO INHEAR BOLIVAR 012 (HENRY ARENGAS CASTILLA 5%; GRUPO INARCA 95%)	94,4380418
26	CONSORCIO SAN PABLO AT (AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA SAS 95%; TUNEL PIPE SAS 5%)	94,4318702



RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

27	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS-GEPAV SAS	94,4314255
28	CONSORCIO MAAS INGENIERIA (MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO 70%; RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ 30%)	94,3539731
29	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	94,3438402
30	IES INGENIEROS SAS	94,3324296
31	CIDTEC SAS	94,3127981
32	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	94,2478852
33	CONSORCIO OBRAS EMUNAH 2021 (EMUNAH COLOMBIA SAS 95%; EMUNAH SAS 5%)	94,0783453
34	MOVIRENTCOL SAS	94,0404154
35	EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SAS	94,0228896
36	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA SAS	93,9636374
37	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLA	93,9352398
38	UNION TEMPORAL SAN PABLO (EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS 50%; VAREGO SAS 50%)	93,6447136
39	PAZ CONSTRUCCIONES SAS	93,4121003
40	UNION TEMPORAL GRUPO SAN PABLO (INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES IS & SAS 90%; ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES-ASA CONSTRUCCIONES SA 10%)	92,9458276
41	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	92,7408499
42	CONSORCIO OBRAS BOLIVAR SAN PABLO 2021 (APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 60%; ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS 40%)	92,6376272

Que en razón de lo anterior, y una vez verificado los estudios jurídicos, financieros, técnicos, de experiencia, y evaluados los factores de ponderación contenidos en los Pliegos de Condiciones, y en consideración a los fines de la contratación, el Comité Evaluador, recomendó al Secretario Jurídico en su condición de delegatario, adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA** No. **LIC-SI-012-2021**, cuyo objeto es: **«MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»** al proponente **CONSORCIO SAN PABLO 012**, representado legalmente por **JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.646.798, forma asociativa conformada por: **DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.236.745, con un porcentaje de participación del 5 % y, **ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.**, identificada con el NIT. 901.438.268-6 con un porcentaje de participación del 95 %, por un valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS (\$ 872.855.014,00) M/CTE.**

Que el **SECRETARIO JURÍDICO**, acogiendo la recomendación del Comité Evaluador, y en ejercicio de las facultades delegadas,

RESUELVE

PRIMERO: ADJUDICAR la **LICITACIÓN PÚBLICA** No. **LIC-SI-012-2021**, cuyo objeto es: **«MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»** al proponente **CONSORCIO SAN PABLO 012**, representado legalmente por **JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.646.798, forma asociativa conformada por: **DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.236.745, con un porcentaje de participación del 5 % y, **ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.**, identificada con el NIT. 901.438.268-6 con un porcentaje de participación del 95 %, por un valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS (\$ 872.855.014,00) M/CTE.**

SEGUNDO: En los términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

TERCERO: El proponente favorecido deberá dar estricto cumplimiento al cronograma del proceso, para la suscripción del contrato, vencidos los cuales sin lograr la suscripción del mismo, la Entidad



Bolívar
primero

RESOLUCIÓN No. 714 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LIC-SI-0012-2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales concernientes a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar de conformidad con el literal e) numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

CUARTO: Contra la decisión de adjudicación del artículo primero de la presente Resolución, no procede recurso alguno conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: La presente resolución se notifica conforme a las previsiones especiales de las normas de contratación estatal.

SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la página www.colombiacompra.gov.co

SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado, Turbaco, Bolívar, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021

JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE
SECRETARIO JURÍDICO
DELEGADO DECRETO 159 DE 20 DE ABRIL DE 2021
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Aprobó: **ALBA MARGARITA ELLES ARNEDO** - Directora de Contratación
VoBo **DIANA MARGARITA MANRIQUE TERÁN** -Secretaria de Infraestructura
Revisó: **CARLOS MARIO ORDOSGOITIA LIÑÁN** - Asesor Jurídico Externo
Revisó: **LAURA VANESSA VEGA BARRIOS** - Asesor Jurídico Externo
Proyecto: **LAURA VANESSA Menco Ruz** - Asesor Jurídico Externo