

ANEXO No.1																	
2.3 REQUISITOS DE LOS CONTRATOS CON LOS QUE SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA																	
PROPONENTE			VALOR (\$)		VALOR (\$MMLV)												
			\$ 350.228.282,00		398,98												
NUMERO	PROPONENTE	REQUISITO	CONTRATO No.	CONSECUTIVO RUP	QUIEN APORTA	%PARTICIPACION >20%	OBJETO (CUMPLE/ NO CUMPLE)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Clasificación UNSPSC en cualquiera de los codigos: 801016; 801015; 801615	VR. CONTRATO INCLUIDA ADICIONES (PESOS)	VR.S.M.M.L.V.	% de Participacion	Vr.Afectado x Porcentaje de participacion	Σ> S.M.M.L.V.	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACION
1	CAYENA CONSULTORES INTERVENOTORES	Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en máximo DOS (2) contratos de Interventoría terminados, cuyo objeto sea o tenga dentro de su alcance interventoría a proyectos del sector de ciencia y/o tecnología y/o innovación, con las siguientes condiciones:	GSJA-INTER-101-2018	15	CAYENA CONSULTORES	CUMPLE	CUMPLE	10/08/2018	23/08/2019	801016;801015	\$ 347.849.535,00	420,049	100%	420,049	420,049	CUMPLE	CUMPLE
PROPONENTE			VALOR (\$)		VALOR (\$MMLV)												
			\$ 350.228.282,00		398,98												
NUMERO	PROPONENTE	REQUISITO	CONTRATO No.	CONSECUTIVO RUP	QUIEN APORTA	%PARTICIPACION >20%	OBJETO (CUMPLE/ NO CUMPLE)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Clasificación UNSPSC en cualquiera de los codigos: 801016; 801015; 801615	VR. CONTRATO INCLUIDA ADICIONES (PESOS)	VR.S.M.M.L.V.	% de Participacion	Vr.Afectadox Porcentaje de participacion	Σ> S.M.M.L.V.	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACION
2	INEXIA SAS	Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en máximo DOS (2) contratos de Interventoría terminados, cuyo objeto sea o tenga dentro de su alcance interventoría a proyectos del sector de ciencia y/o tecnología y/o innovación, con las siguientes condiciones:	03-2008	2	INEXIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	10/05/2006	27/02/2009	801016; 811015	\$ 671.956.827,30	1.088,48	100%	1.088,48	1.088,48	NO CUMPLE	NO PRESENTA PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS VÁLIDOS

PROPONENTE 1:

CAYENA CONSULTORES E INTERVENOTORES

CONTRATO	VALOR CONTRATO			VALOR RUP	VFaj	(P P)PARTICIPACION EN UT o C	P+VFaj	N(PLAZO)	$PFMT = \left(\frac{P}{\sum_{i=1}^N P + VFaj_i} \right) / \left(\frac{P}{\sum_{i=1}^N P} \right)$	PFMT-SPMFO:X1	PMFO	(VProp mod)		Relación P O=(VProp mod*2+1)	PFMT/PMFO	Pmax	x1	x2
	VFj	AÑO	S.M.M.L.V.							PFMT > PMFO:X2								
										PFMT>0,5PFMO								
1	\$	347.849.535,00	2019	828.116,00	420,05	420,049	100%	420,049	12,633	33,250	33,249	1	2	2,414213562	1,000030076	100		100,0000000

VALOR DEL CONTRATO	\$ 350.228.282,00
PLAZO OFICIAL DEL MODULO (Po)	12
SALARIO	\$ 877.803
VALOR DEL PROCESO EN SMMVLV	398,983
PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACION (PMFO)	33,249

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA		
	CONTRATO 1	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/08/2018	
SUSPENSIÓN N°1		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 1		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)		
SUSPENSIÓN N°2		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 2		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)		
SUSPENSIÓN N°3		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 3		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)		
SUSPENSIÓN N°4		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 4		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)		
SUSPENSIÓN N°5		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 5		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)		
FINALIZACION DEL CONTRATO	23/08/2019	
TIEMPO DE EJECUCION		12,633

PROPONENTE 2:																		
INEXIA SAS																		
CONTRATO	VALOR CONTRATO			VALOR RUP	VFAJ	(P)PARTICIPACION EN UT o c	P*VFAJ	N(PLAZO)	$PFMT = (\sum_{i=1}^n P_i + VFA_i) / \sum_{i=1}^n n_i$	PFMT≤PMFO:X1	PMFO	(VProp mod)		RelacionP=-(VPropmod2+1)	PFMT/PMFO	Pmax	x1	x2
	VFJ	AÑO	S.M.M.L.V.							PFMT > PMFO:X2		PFMT>PMFO	1					
1	\$	671.956.827,30	2009	496.900,00	1.088,48	1.352,298	100%	1.352,298	34,167	39,579		33,249	1	2	2,414213562	1,190381666	100	98,1877411

VALOR DEL CONTRATO	\$ 350.228.282,00
PLAZO OFICIAL DEL MODULO (Po)	12
SALARIO	\$ 877.803
VALOR DEL PROCESO EN SMMLV	398,983
PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACION (PMFO)	33,249

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA			
	CONTRATO 1		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/05/2006		
SUSPENSIÓN N°1			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 1			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
SUSPENSIÓN N°2			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 2			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
SUSPENSIÓN N°3			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 3			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
SUSPENSIÓN N°4			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 4			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
SUSPENSIÓN N°5			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 5			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
FINALIZACION DEL CONTRATO	27/02/2009		
TIEMPO DE EJECUCION	34,167		

