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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ¡1 1 Afíú. 2017
RESOLUCIÓN No. ( ) del 11 de agosto de 2017

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. LIC-SI-003-2017”

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y

Que en desarrollo de sus competencias legales, EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a 
través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA determinó la necesidad de contratar 
el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL 
K0+000 AL K18+340, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1510 de 
2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, se realizó el Estudio del Sector, los Estudios 
y Documentos Previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad 
de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos, jurídicos y el 
correspondiente Proyecto de Pliegos de Condiciones.

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, resultó conveniente y oportuno 
adelantar el proceso cuyo objeto se ha indicado.

Que se verificó por parte del Jefe de Presupuesto, la existencia de apropiación presupuestal 
suficiente y disponible en el presupuesto de EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, para 
amparar el costo máximo estimado de la contratación en referencia, el cual, acorde con los 
estudios financieros y de precios efectuados por esa Dependencia, ascendió a un 
presupuesto oficial estimado de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON TRECE CENTAVOS ($29.562.809.795.13). Para tal efecto se expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal que cubre dicho valor, anexo al proceso.

Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar el cual constituye una 
obra pública, la modalidad de selección que se adelantó es la de Licitación Pública, la cual 
viene definida en el artículo 2o numeral 1o de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones 
reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

Que conforme al numeral 1o del artículo 2o de la Ley 1150 la modalidad bajo Licitación 
Pública, corresponde a la siguiente:

“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 
3 y 4 del presente artículo.

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 
pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento”.

Que de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos 
de Condiciones a que se sujetaría el Proceso de Selección, documento que se dio a conocer 
a las veedurías ciudadanas, organismos de control y comunidad en general, mediante su 
difusión en el SECOP - Portal Unico de Contratación y a través de aviso de convocatoria 
pública difundido por ese mismo medio, desde el 05 de abril de 2017

CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución No. 340 del 18 de mayo de 2017, se ordenó la apertura de la 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2017 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+340, 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR.

Que al cierre de la Licitación Pública, que tuvo lugar el día 06 de Junio de 2017, se 
presentaron las siguientes propuestas:
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PROPONENTE No. 1: UNION TEM PORAL VIAL CSC 003
No. de identificación: N/A

Integrantes- *en el caso de proponentes plurales (nombre de los 
consorciados o integrantes y porcentaje de participación dentro del 
Consorcio o Unión Temporal}

CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S a V Ñ ÍT  
802.005.436-1, R.L.: DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO, C.C. 
22.668.761, 70%.
CONIN S.A.S., NIT. 800.227 256.6, R.L.: LUIS FERNANDO 
MONTOYA, C.C. 19.066.549, 10%.
CONSTRUCTORA ESPIGA S.A.S., NIT. 900,910,405-9, R .L : 
ESTEBAN CÉSPEDES GUILLERMO ANTONIO, 20%.

Representante legal o quien suscribe la carta de presentación de la 
propuesta: DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ ISIDRO, C.C. 22,668.761
No, de tomos: 2 ORIGINALES, 2 COPIAS
Numero de Folios Original Sobre No. 1: 336 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Copia Sobre No. 1: 336 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Original Sobre No. 2: 160 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Copia Sobre No. 2: 160 SIN VERIFICAR
Valor de la Propuesta Económica (según el tipo de proceso): $31.412,134.298,16

Ítems representativos:
ITEM #10: $5.378.717.368,80 
ITEM #14: $8.601.063.766,92

Asegurador -  Sociedad Fiduciaria -  Banco, Sociedad de 
Financiamiento o Corporación Financiera: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de la Garantía de Seriedad de la Propuesta: 85-44-101084341

Valor asegurado: $3.156.914,781,69
Vigencia: DESDE 06/06/17 HASTA 06/10/17
Fecha y hora de entrega: 06/06/17, 07:25 a.m.
Observaciones:

PROPONENTE No. 2: CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2017
No. de identificación: N/A

Integrantes- *en el caso de proponentes plurales (nombre de los 
consorciados o integrantes y porcentaje de participación dentro del 
Consorcio o Unión Temporal)

PROMOTORA EL CAMPIN SA., NIT 806.005.741-6., REP: 
LUIS ROBERTO FUENTES CASTILLA- CC 73.165.930, 80% 
GAM CONSTRUCCIONES SAS., NIT 900.656.878-8- 
REP. LEGAL: GILBERTO ALVAREZ MULFORD, 20%
CC 9.903.050

Representante legal o quien suscribe la carta de presentación de la 
propuesta:

LUIS ROBERTO FUENTES CASTILLA 
CC N° 73 165 530

No. de tomos; 2 ORIGINALES Y 2 COPIAS, CD
Numero de Folios Original Sobre No. 1: 527 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Copia Sobre No, 1: 527 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Original Sobre No. 2: 144 SIN VERIFICAR
Numero de Folios Copia Sobre No. 2; 144 SIN VERIFICAR
Valor de la Propuesta Económica (según el tipo de proceso): $29.382.875,655,00

ítems representativos:
ITEM #13 $5.936.978.560 
ITEM #17 $7.572.908.102

Asegurador -  Sociedad Fiduciaria -  Banco, Sociedad de 
Financiamiento o Corporación Financiera:

SEGUROS DEL ESTADO SA

No. de la Garantía de Seriedad de la Propuesta: 75-44-101084359

Valor asequrado: 2.956.280.979.50

Vigencia: DESDE 12-05-2017 HASTA 12-09-2017
Fecha y hora de entrega: 7:30 a.m.
Observaciones:

PROPONENTE No. 3: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

No, de identificación: NIT 806.014.108-1

Integrantes- *en el caso de proponentes N/A

plurales (nombre de los consorciados o

integrantes y porcentaje de participación

dentro del Consorcio o Unión Temporal)

Representante legal o quien suscribe la EFRAIN FERNANDO AM1N BAJA IRE

carta de presentación de la propuesta: p C  9. 082.111

No. de tomos: 3 ORIGINALES, 3 COPIAS, CD

Numero de Folios Oriqinal Sobre No, 1: TOMO 1 1-603 SIN VERIFICAR, TOM O 2 604- 925 SIN

VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 1: TOMO 1 1-603 SIN VERIFICAR, TOM O 2 604- 925 SIN

VERIFICAR

Numero de Folios Original Sobre No. 2 123 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 2: 123 SIN VERIFICAR
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Numero de Folios de Oferta económica TOMO 2 FOLIO 5 -6

Valor de la Propuesta Económica (según $29.518.565.167

el tipo de proceso):

Item representativo: ITEM #13 $ 5.990 006,738

ITEM 1 #7 $  7.641.908.320

Asegurador - sociedad fiduciaria -  banco, LIBERTY SEGUROS SA

sociedad de financiam iento o corporación

financiera:

No de la garantía de seriedad de la

propuesta: 2807485

Valor asegurado: $2,956.280.979,59

Vigencia: DESDE 2017-06-05 HASTA 2017-10-05

NOTA: AN EXO  DE MODIFICACION DE LA VIGENCIA

Hora de entrega: 7:35 a.m.

PROPONENTE No. 4: CONSORCIO ME VIAS BOLIVAR

No de identificación: N/A

Integrantes- *en el caso de proponentes 

plurales (nombre de los consorciados o 

integrantes y porcentaje de participación 

dentro del Consorcio o Unión Temporal)

MOTA EGIL LATAM COLOM BIA SAS , N IT 901.038. 645-3 

REP LEGAL JOSE ANTONIO GUEDES; CE 

000000000559735; 99.9%

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCTUCAO SA 

SUCURSAL COLOMBIA., NIT 900447078-8., R.L: NUDO 

=M ANUEL GARRIDO., CE 0000000005395520, 0,0001%  

NIT 900447078-8

Representante legal o quien suscribe la 

carta de presentación de la propuesta:

=>AULO M IGUEL DE CASTRO FERREIRA M 

C E 420968

No. de tomos: 2 COPIAS Y 2 ORIGINAL, CD

Numero de Folios Original Sobre No. 1: 591 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 1: 591 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Original Sobre No. 2: 217 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 2: 217 SIN VERIFICAR

Valor de la Propuesta Económica (según 

el tipo de proceso):

$ 29.326.283.506.00

Item representativo: ÍTEM #13 $5.948.182.974 

ITEM #17 $7.587,880.793

Asegurador - sociedad fiduciaria -  banco, 

sociedad de financiam iento o corporación 

financiera:

SEGUROS MUNDIAL SA

No de la garantía de seriedad de la 

propuesta:

N B -100073799

Valor asequrado: 2.986.280.979.50

Vigencia: DESDE 05-06-2017 HASTA 25-10-2017

Hora de entrega: 7:42 a.m.

PROPONENTE No. 5: CONSORCIO DESARROLLO VIAL BOLIVAR

No. de identificación: N/A

Integrantes- *en el caso de proponentes OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A  SAS, NIT

plurales (nombre de los consorciados o 330.031.936-2-, R.L: JESUS GIOVANI INCIARTE., 70%

integrantes y porcentaje de participación

dentro del Consorcio o Unión Tem poral) JAIME AM ADEO SANCHEZ G , REP.JESUS GIOVANI

INCIARTE., 20%

<\NGEL RINCON CONSTRUCTO RES SAS., NIT 800187,267-

4., R.L:. LEGAL AN G EL RINCON., 10%
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Representante lega! o quien suscribe la JESUS GIOVANI INCIARTE LIZA RAZO

carta de presentación de la propuesta: CC 1.120.810.440

No. de tomos: 2 COPIAS, 2 ORIGINAL, CD

Numero de Folios Original Sobre No. 1: 599 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 1: 599 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Original Sobre No. 2: 300-847 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 2: 300-847 SIN VERIFICAR

Numero de Folios de Oferta económica FOLIO 601

Valor de la Propuesta Económica (según $29.378.946.127

el tipo de proceso):

Item representativo: ITEM #13 $5.965691.982

ITEM #17 $7.611.090,656,40

Asegurador * sociedad fiduciaria -  banco, SEGUROS DEL ESTADO

sociedad de financiam iento o corporación

Financiera:

No. de la garantía de seriedad de la 35-44-01156543

propuesta:

Valor asegurado. 29.562.809.779,52

Vigencia: DESDE 05-06-2017 HASTA 05-11-2017

Hora de entrega: 7:50 a.m.

PROPONENTE No. 6:
CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017

No. de identificación: N/A

Integrantes- *en el caso de proponentes 

plurales (nombre de los consorciados o

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA SAS 

=>. , NIT 900.442, 782-2., RL ANDERSON MANUEL

integrantes y porcentaje de participación dentro del Consorcio o 
Unión Temporal)

VIARRUGO GUZMAN, 70% INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA 
SAS., REP JAIME JOSE BARRIOS REDONDO., NIT 830031937-1, 
participación 30%

Representante legal o quien suscribe la 

carta de presentación de la propuesta:

ANDERSON MANUEL MARRUGO GUZMAN 

CC 73.202, 457

No. de tomos: 2 COPIAS, ORIGINAL, CD

Numero de Folios Original Sobre No. 1: 411 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 1: 411 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Original Sobre No. 2: 412.- 555 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia Sobre No. 2: 412.- 554 SIN VERIFICAR

Numero de Folios de Oferta económica "O LIO  523

Valor de la Propuesta Económica (según 

el tipo de proceso):

$ 29.385.914.336

Item representativo: ITEM #13 $ 5.966.237,050 

ITEM #17 $7.611.134,823,60

Asegurador - sociedad fiduciaria -  banco, 

sociedad de financiam iento o corporación 

financiera:

EQUIDA SEGUROS

No. de la garantía de senedad de la 

propuesta:

AA 051855

Valor asegurado: 2.956.280,979.51

Vigencia: DESDE 05-06-2017 HASTA 13-10-2017

Hora de entrega: 8:10 a.m.

PROPONENTE No. 7: CONSORCIO LA GAITANA ARRO YO HONDO
No. de identificación: N/A
Integrantes- *en el caso de proponentes plurales (nombre de ICM INGENIEROS SAS
los consorciados o integrantes y porcentaje de participación PA. 85%
dentro del Consorcio o Unión Temporal) NIT 800231021-8

REP JEREMIAS CABRERA M
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CC N 12958041

NOVA SARM IENTO CONSTRUCCIONES LTDA 
PA 15%
NIT 900077727-1
REP LEGAL. NOVA NOVA JUAN DE JESUS 
CC 11 251103

Representante legal o quien suscribe la carta de presentación JEREM IAS CABRERA M
de la propuesta: CC 12958841
No. de tomos: TOMOS 4 

2 COPIAS 
2 ORIGINALES 
ANEXA CD

Numero de Folios Original: TOM O 1 FOLIOS 292 SIN VERIFICAR 
TOM O 2 222 SIN VERIFICAR

Numero de Folios Copia I: TOM O 1 292 SIN VERIFICAR 
TOM O 2 222 SIN VERIFICAR

Numero de Folios de Oferta económica 190 FOLIO
Valor de la Propuesta Económica {según el tipo de proceso): $29.332.700,821,00

Item representativo: ITEM 13 $5.990.823.254 
ITEM 17 $7.596.548.66

Asegurador - sociedad fiduciaria -  banco, sociedad de 
financiam iento o corporación financiera: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. de la garantía de seriedad de la propuesta: 33-44-101156242

Valor asegurado: 2,956.280.980
Vigencia: 06-06-2017 HASTA 21-10-2017
Hora de entrega: 8:15 a.m.

Que a partir del día 04 de julio de 2017 se publicaron en el Portal 
www.colombiacompra.gov.co las evaluaciones preliminares a las propuestas presentadas, 
requiriéndose por parte del Comité Evaluador, la subsanación en algunos aspectos 
habilitantes. La evaluación preliminar se sintetiza con el siguiente resumen:

ITEM P R O P O N E N T E S A S P E C T O S  J U R ID IC O S A S P E C T O S
T É C N IC O S

A S P E C T O S  F IN A N C IE R O S

1 UNION TEM PORAL V IAL C&C 003 Subsano- Cumple NO CUMPLE Subsano- Cumple
2 CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2017 Subsano- Cumple CUMPLE No Subsano- Cumple
3 CONSTRUCTORA EMMA LTDA Subsano- Cumple NO CUMPLE Cumple
4 CONSORCIO ME VIAS BOLIVAR No Subsano- NO Cumple NO CUMPLE Cumple
5 CONSORCIO DESARROLLO VIAL BOLIVAR Subsano- Cumple CUMPLE No Subsano- Cumple

6 CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017 Subsano- Cumple CUMPLE Cumple
7 CONSORCIO LA GAITANA ARROYO HONDO Subsano- Cumple CUMPLE Cumple

Que en el interregno de la publicación de las evaluaciones preliminares y la audiencia de 
adjudicación y/o declaratoria de desierta de la licitación, los proponentes allegaron 
documentos de subsanación, y presentaron observaciones a las evaluaciones preliminares 
publicadas, a las cuales se les dio respuesta en audiencia.

El 25 de julio de 2017, en audiencia, los proponentes y los veedores realizaron 
observaciones que ameritaron la corroboración de información por la entidad, por lo cual se 
suspendió la audiencia hasta el día 04 de agosto de 2016, con el fin de dar respuesta a las 
observaciones y verificar todos los documentos allegados al proceso.

Se reinició la audiencia el 04 de agosto a la hora establecida. Por decisión del Secretario 
de Infraestructura, delegado por el señor Gobernación, se suspendió la misma con el fin de 
esperar la respuesta solicitada de oficio por la entidad a la AGENCIA NACIONAL DE 
MINAS, estableciéndose como fecha de reanudación la indicada mediante aviso publicado 
en SECOP, esto es, el 09 de agosto a la 1:30 p.m.

El 09 de agosto a las 1:30 p.m., se reinició la audiencia de adjudicación en el orden del día 
número 08 en la cual establece “Respuesta de la administración de las observaciones 
presentadas en la audiencia’’. En el curso de la audiencia, el Secretario de Infraestructura 
manifestó que el día 08 de agosto de agosto de 2017 se recibieron nuevas observaciones 
por parte del proponente CONSORCIO LA GAITANA ARROYO HONDO en horas de la 
noche, a las cuales le correspondería a la Administración estudiar, y por tal motivo se 
suspendió nuevamente la Audiencia hasta el 11 de agosto 1:00 p.m.

http://www.colombiacompra.gov.co
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El día 11 de agosto se reanudó audiencia de adjudicación o declaratoria desierta del 
proceso de LICITACION PUBLICA No. LIC-SI-003-2017.

Que en dicha audiencia, una vez resueltas las observaciones presentadas al informe de 
evaluación, garantizando el debido proceso de los proponentes y el derecho de intervención 
de los demás interesados, se procedió con la evaluación final, la cual arrojó el siguiente 
resultado:

REQUISITOS HABILITANTES

ITEM P R O P O N E N T E S A S P E C T O S

J U R ÍD IC O S

A S P E C T O S

T É C N IC O S

A S P E C T O S

F IN A N C IE R O S

O B S E R V A C IO N E S

T U N IO N  T E M P O R A L  V IA L  C & C  003 C U M P L E C U M P L E C U M P L E C U M P L E

2

5

C O N S O R C IO  V IA S  D E B O LIV A R  2017

É Ü V
BOLIVAR

C U M P L E N O  C U M P L E  " C U M P L E

C U M P L E

N O  C U M P L E

"c ú ' ^ l e "

6 C O N S O R C IO  B O LIVA R  V IA L  2017 C U M P L E C U M P L E C U M P L E C U M P L E

7 C O N S O R C IO  LA G A ITA N A C U M P L E C U M P L E C U M P L E C U M P L E

REQUISITOS DE FACTOR DE PONDERACIÓN

El p ro p o n en te  p re se n ta ra  a d ju n to  a la p ro p u e s ta  e c o n ó m ic a  los s ig u ie n te s  d o cu m e n to s :

1. A n á lis is  de precios  u n ita rio s  (o b lig a to rio ).

2. A n á lis is  d e ta lla d o  del A .I.U . (o b lig a to rio ).

3. A n á lis is  de ta lla d o  de fa c to r  p re s ta c io n a l para el p erso n a l p ro fe s io n a l y /o  té c n ic o  y /o  m an o  d e  ob ra  (o b lig a to rio ).

PROPONENTE C U M P L E

¡CONSORCIO DESARROLLO VIAL BOLIVAR ■'íBSíSmO p r e s e n t a  n i  a i u  n i  f a c t o r  P R E S T A C IO N A L

CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017 SI

CONSORCIO LA GAITANA ARROYO WONDO N O  C U M P L E  C O éM Ü T O R  P R E S T A C 1 0 N A l I r É O Í S ) 0 )  í

UNIÓN TEMPORAL VIAL C&C 003 SI

PROPONENTES HABILITADOS

NO P R O P O N E N T E

. 6 . CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017

.

- 1 : . i UNION TEMPORAL C*CflQ3.-

' ■ ** • •Jt,‘ ■' '  *  '  »  ' ■----------------------  i

RESUMEN GENERAL DE PUNTAJES EN ORDEN DE ELEGIBILIDAD
No.

P R O P O N E N T E
P R O P U E S T A  E C O N O M IC A

P U N T A J E
1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 5 49 .73142
6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L 5 49 .46258

VALOR PRESENTADO VALOR CORREGIDO

% RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

TOTAL CORRECCION
%

CORRECCIO
N

PUNTOS

A
DESCO NT 

AR

MEDIA

GEOMETRICA 
SIN P.O.

PRESUPUESTO OFICIAL í 29.562.809.795,13

UNION TEMPORAL C&C 003 $ 29.358.325.498,81 $ 29.358.325.499,00 99,3083056% $ 0,19 0,000000% 549,73142
CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017 $ 29.385.914.336,00 $ 29.387.019.273,00 99,4053660% s 1.104.937,00 0,003760% 4,000 549,46258

MEDIA GEOMETRICA SIN PO iS  29.371.668.B82,IB  I 99,3568239%!
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PONDERACION DE LOS ITEMS REPRESENTAMOS 1 1 ASO. 2017
La ponderación correspondiente a ítems representativos de acuerdo al pliego de 
condiciones es la siguiente.

No.
P R O P O N E N T E

IT E M S  R E P R E S E N T A T IV O S
P U N T A J E

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 90
6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 100

SU B-BASE 

G R A N U LA R C BR  

2 30%

REPOSICIÓN 

ESPESO R, HASTA 

0 .30  M

DIFEREN CIA PU N TAJE

M EZCLA DENSA 

EN CALIEN TE, 

TIPO  M DC-2. INC. 

TRAN SPO RTE

PUNTAJE

PRESU PU ESTO  O FIC IA L $ 132.184,00 $ 692.738,00

UNION TEM PO R AL C&C 003 $ 130.938,00 99,06% $ 610,02 45 $ 686.062,00 99,04% $ 3.299,94 45
CONSORCIO BOLIVAR V IA L  2017 $ 131.525,00 99,50% $ 23,02 50 $ 689,302,00 99,50% $ 59,94 50

| | $ 131.548,02 | 99,52%| $ 23^02] | $ 689.361,94 | 99,51%| $ 59,941

• APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PONDERACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

NO. A P O Y O  A  L A  IN D U S T R IA

P R O P O N E N T E N A C IO N A L

P U N T A J E

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 100

6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 100

• FACTOR DE CALIDAD 

PONDERACION FACTOR DE CALIDAD

Se descuentan 100 puntos a cada proponente, de acuerdo a las respuestas a las 
observaciones formuladas al informe de evaluación por parte de CONSORCIO LA 
GAITANA ARROYO HONDO.

NO.

P R O P O N E N T E

C o m o ro m iso  d e  im D lem en tac ión . hoia de  
v ida  del D ro fes iona l resD onsab le  d e  la
a e re n c ia  v / o  d ire cc ió n  v /o  aes tió n  de
D rovectos:

P U N T A J E

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 100
6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 0

NO.
P R O P O N E N T E

M etodología para la Ejecución de las 
Actividades Objeto del Contrato.

P U N T A J E

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 0
6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 40

No.
P R O P O N E N T E

Plan de aseauram iento de la calidad de los 
trabaios

P U N T A J E
1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 0

6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 60

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES

No. D esem D eño  del co n tra tis ta  en co n tra to s
P R O P O N E N T E ante rio re s .

P U N T A J E

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  003 0

6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 50



í

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

RESUMEN GENERAL DE PUNTAJES:

BOLÍVAR S i AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

No P R O P O N E N T E
P ro p u esta
económ ica

Items
Represen
tativos

Apoyo a 
la
Industria
Nacional

Com prom iso de 
implementación, 
hoja de vida del 
profesional 
responsable de la 
gerencia y/o 
dirección y/o 
gestión de 
proyectos:

Metodología 
para la 
Ejecución de 
las
Actividades 
Objeto del 
Contrato

Pian de 
aseguram 
lento de la 
calidad de 
los
trabajos

Desempeño del 
contratista en 
contratos 
anteriores

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C  
003

5 49 .73142 90 100 100 0 0 0

6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  
V IA L  2017

5 49 .46258 100 100 0 40 60 50

W 3

1 1  A6Ü. 2017

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

No P R O P O N E N T E V A L O R  T O T A L P U N T A J E

6 C O N S O R C IO  B O L IV A R  V IA L  2017 $  2 9 .3 8 7 ’04 9 .2 7 3 896 ,462581

1 U N IO N  T E M P O R A L  C & C $ 2 9 .3 53 '32 5 .4 9 9 8 39 ,73 1 4 22

Que una vez culminadas las distintas etapas del proceso publico de selección de contratista 
el Comité Evaluador recomienda adjudicar el presente proceso al proponente 
CONSORCIO BOLÍVAR VIAL 2017.

Que la propuesta económica presentada por el CONSORCIO BOLÍVAR VIAL 2017 
asciende a un total de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($29.387.019.273) M/CTE

Por todo lo anterior, EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2017, cuyo objeto es cuyo 
objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO 
ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+340, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y 
ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, al CONSORCIO BOLÍVAR VÍAL 
2017, representado legaimente por ANDERSON MANUEL MARRUGO GUZMAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.202.457, integrado por las siguientes 
sociedades: CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S., identificada 
con Nit. No. 900.442. 782-2, con un porcentaje de participación del 70%, e INVERSIONES 
GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S., identificada con Nit. No. 830.031.937-1, con un 
porcentaje de participación del 30%, contratación que tendrá un valor de VEINTINUEVE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($29.387.019.273) M/CTE.

SEGUNDO: En los términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicación es irrevocable y 
obliga a la entidad y al adjudicatario. Dese Cumplimiento al artículo 9o de la Ley 1150 de 
2007, la cual textualmente reza: “(...) El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la 
entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá 
ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993”.

TERCERO: Ei proponente favorecido deberá dar estricto cumplimiento ai cronograma del 
presente proceso, para la suscripción del presente contrato, vencidos los cuales sin lograr 
sin lograr suscripción del mismo con la comparecencia personal del adjudicatario, la entidad 
hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales



BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

concerniente a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de la garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar de conformidad con el 
literal e) numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, para lo cual EL DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR actuará según indica el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 
80 de 1993

CUARTO: Contra la decisión de adjudicación consignada en el artículo primero de la 
presente Resolución, no procede recurso alguno, conforme lo establece el parágrafo 1o 
del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: La presente Resolución por ser expedida en audiencia pública, se entiende en la 
misma notificada.

SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la página
www.colombiacompra.gov.co

SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado a los once (11) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1 1 ASO. 2017

Proyecto: Alba E ll^  
Reviso: Ligia Andra< 
VB: Juan González

http://www.colombiacompra.gov.co



